

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ  
CPV 45233120-6**

**ΕΡΓΟ:  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  
ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  
ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020/  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ 082/1/ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027**

## **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**



**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ  
ΟΔΟΠΟΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ:  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ  
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ  
Δ.Ε ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	T.M	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	A/A ΤΙΜΟΛΟΓ.	Άρθρο Αναθεώρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								
	<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							
	<b>Κατασκευές από σκυρόδεμα</b>							
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1	μ3	94,20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	300	28.260,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>								<b>28.260,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2	μ3	15,70	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	1200	18.840,00
3	Βάση οδοστρωσίας	3	μ2	1,60	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	12000	19.200,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>								<b>38.040,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>								
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	4	μ2	1,20	Δ-3	ΟΔΟ-4110	5400	6.480,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	5	μ2	7,91	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	5400	42.714,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:</b>								<b>49.194,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ</b>								<b>115.494,00</b>
<b>ΓΕ&amp;ΟΕ 18%</b>								<b>20.788,92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>136.282,92</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>								<b>20.442,44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>156.725,36</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>4.564,96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>161.290,32</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>								<b>38.709,68</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>								<b>200.000,00</b>

Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος

Θεωρήθηκε  
Η Α. Δντρια Τ.Υ.

Δεδούσης Σ.

Λουκιπούδης Α.

Προβιά Ελένη  
Πολιτικός Μηχανικός