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(Β) Περιγραφή των φάσεων και των εφαρμοζομένων μεθόδων εργασίας

(1) 1.1 Προετοιμασία εργοταξίου

1.2 Εκσκαφή - αντιστήριξη σκάμματος - μεταφορά

1.3 Μόρφωση σκάφης εκσκαφής

1.4 Ορυξη σε έδαφος βραχώδες, θραύση σκυροδέματος

1.5 Εκσκαφή δρόμων 

1.6 Μεταφορά μπαζών με φορτοεκφόρτωση

1.7 Διάνοιξη τάφρου - εκσκαφή σκάμματος

1.8 Καθαρισμοί οδών γενικά(από χόρτα,μικρομπάζα κλπ)

(2) 2.1 Μπάζωμα 

2.2 Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος

2.3 Υπόβαση μεταβλητού πάχους δι' αμμοχαλίκου ρέμματος

2.4 Υπόβαση δι' υλικου 3Α μεταβλητού πάχους

2.5 Υπόβαση δι' υλικου 3Α πάχ. 10 εκ.

2.6 Βαση δι' υλικου 3Α πάχ. 10 εκ.

2.7 Βαση δι' υλικου 3Α πάχ. 20 εκ.

(3) 3.1 Κατασκευή αγωγών ομβρίων

3.2 Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής 

3.3 Κατασκευή φρεατίων επισκέψεως 

3.4 Αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων βαρέως τύπου

3.5 Αναδιάταξη φρεατίων υδρεύσεως

3.6 Κατασκευή διαβάσεων Ο.Κ.Ω.

3.7 Κατασκευή πεζοδρομίων από πατητή τσιμεντοκονία

3.8 Κατασκευή δρόμων ή πεζοδρομίων από σκυρόδεμα ή εκχυση

σκυροδέματος για εγκιβωτισμό σωλήνων

3.9 Κατασκευή ρείθρων από σκυρόδεμα ή στερεών εγκιβωτισμού

3.10 Κατασκευή τοιχείων από σκυρόδεμα

3.11 Τοποθέτηση  σιδηρού οπλισμού

3.12 Τοποθέτηση πλέγματος

3.13 Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα

3.14 Τοποθέτηση σωλήνων από P.V.C.
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