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Α1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ     

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29816/18.04.2019 Πρόσκληση (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναVIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να

υποβάλλουν  πρόταση  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα  «Φιλόδημος  ΙΙ»,  στον  άξονα  προτεραιότητας  «Κοινωνικές  και

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων

πυροπροστασίας στις σχολικές  μονάδες της χώρας».  Συγκεκριμένα,  δίνεται η δυνατότητα στους δήμους της χώρας,  να

συντάξουν μελέτες και να υλοποιήσουν μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική

τους αρμοδιότητα. 

Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση των δήμων για: 

Α.  Σύνταξη  νέων  μελετών  πυροπροστασίας  -  σχεδίων  κάτοψης  και  τεχνικών  περιγραφών  μονίμων  συστημάτων

πυροπροστασίας, 

Β. Επικαιροποίηση παλαιών μελετών, 

Γ. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτες μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. 

Ο Δήμος Βόλου έχει υποβάλλει στο ανωτέρω πρόγραμμα του Υπουργείο Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση VIII»

σχετική πρόταση για χρηματοδότηση που αφορά σχολικές μονάδες Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου, η

οποία  εγκρίθηκε  με  την  με  αρ.  19457/20-3-2020 Πράξη  Ένταξης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  προβλέπεται

χρηματοδότηση  συνολικού  ποσού  1.160.376,00€ (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νασυμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  και

υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου. 

Η παρούσα μελέτη  αφορά την  πρώτη φάση  της  εν λόγω δράσης  και  περιλαμβάνει  την ανάθεση  εκπόνησης  μελετών

πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας ή επικαιροποίηση και

έγκριση  παλαιών  μελετών  καθώς  και  τη  σύνταξη  τευχών  δημοπράτησης  για  την  υλοποίηση  στη  συνέχεια  των

προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια Λύκεια του Δήμου Βόλου,

όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. 

Τελικός στόχος είναι με εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να υλοποιηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα μέτρων και

μέσων  πυροπροστασίας  για  την  απαλοιφή  του  σημαντικού  κινδύνου  που  ελλοχεύει  για  τους  χρήστες  των  εν  λόγω

κτιριακών εγκαταστάσεων ήτοι τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Τα σχολικά κτίρια θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω Πυροσβεστικές Διατάξεις:

 - Το άρθρο 4 Κεφάλαιο Β' του π.δ. 41/2018 για όσα κτίρια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού. (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναάρθρο 2 παρ. 1 του

Κεφαλαίου Α') 

- Το άρθρο 7 του Π.Δ. 71/1988 για κτίρια με αίτηση για οικοδομική άδεια μετά την 17.2.1989 (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναημερομηνία έναρξης ισχύος

του διατάγματος αυτού) και εφόσον δεν εμπίπτουν στο ανωτέρω πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 41/2018 

-  Την  με  αριθμ.  16/2015  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΦΕΚ  2326/Β'),  Πυροσβεστική  διάταξη  για  κτίρια  με  αίτηση  για  οικοδομική  άδεια  πριν  την

17.2.1989,  όπου  σε  όλα  τα  υφιστάμενα  εκπαιδευτήρια  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  τα  ελάχιστα  προληπτικά  και

κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα εκπαιδευτήρια και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την

πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών

αγαθών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Μετά  την  εκπόνηση  των  Μελετών  Πυροπροστασίας,  αυτές  θα  υποβληθούν  στο  αρμόδιο  γραφείο  Πυρασφάλειας  της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και θα πρέπει να λάβουν έγκριση,  ως πρώτο απαραίτητο βήμα πριν κατατεθούν στον Δήμο

Βόλου
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Α2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Τεχνική Περιγραφή - Συμβατικό Αντικείμενο - Τεχνικές Προδιαγραφές

 Το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης μελέτης περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών

πυροπροστασίας,  όπου  ενδεικτικά  περιλαμβάνονται  σχεδία  κάτοψης,  τεχνική  περιγραφή  των  μόνιμων  συστημάτων

πυροπροστασίας  σύμφωνα  με  το  Υπόδειγμα  της  Πυροσβεστικής  Διάταξης  16/2015,  καθώς  και  η  σύνταξη  τευχών

δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. 

Οι  μελέτες  πυροπροστασίας  θα  εκπονηθούν  για  υφιστάμενα  εκπαιδευτήρια  του  Δήμου  Βόλου  και  για  Νηπιαγωγεία,

Δημοτικά και Γυμνάσια-Λύκεια, τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα. 

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η σύνταξη ή επικαιροποίηση μελέτης πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης

και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η υποβολή τους στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας,

για  έγκριση,  η  παράδοση  των  εγκεκριμένων  μελετών  πυροπροστασίας  -  σχεδίων  κάτοψης  και  τεχνικών  περιγραφών

μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, οι αποτυπώσεις για όσα κτίρια δεν υπάρχουν σχέδια, καθώς και η σύνταξη και

παράδοση των τευχών δημοπράτησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Βόλου. 

Η σύνταξη των σχεδίων κάτοψης θα είναι σε κλίμακα 1:100. 

Οι  μελέτες  πυροπροστασίας  -  σχεδίων κάτοψης και  τεχνικών  περιγραφών  μονίμων  συστημάτων  πυροπροστασίας,  θα

εκπονηθούν σε 4 σειρές αντιτύπων, μία σειρά ψηφιακή και 3 σειρές σε έντυπη μορφή ή άλλως σύμφωνα με ισχύουσες

διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όλες οι μελέτες πυροπροστασίας θα εκπονηθούν από Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ενώ οι αποτυπώσεις από Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό. 

Οι εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα

Υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε σχολεία του Δήμου Βόλου .

 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  παρουσιάζονται αναλυτικά αλλά όχι δεσμευτικά και οι περιπτώσεις παλαιών μελετών πυροπροστασίας

(VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νακυρίως σε κτίρια Δημοτικών Σχολείων) και οι οποίες χρίζουν επικαιροποίησης από τη σύμβαση που θα προκύψει με την

παρούσα μελέτη.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, αν κατά το διάστημα εκπόνησης

της οικείας μελέτης έχουν περιέλθει στην κατοχή της, εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας από το αρμόδιο αρχείο του

Γραφείου Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Διαθέσιμα Στοιχεία 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα παρέχει στον Ανάδοχο σχέδια κατόψεων των σχολικών κτιρίων (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναόπου αυτά υπάρχουν), τα

οποία θα αναπαράγονται  με  δικές  του δαπάνες.  Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να αναζητήσει  όλα τα  απαραίτητα

στοιχεία για την εκπόνηση των μελετών, που αφορά η παρούσα, όπως σχέδια κατόψεων, στοιχεία οικοδομικών αδειών κλπ

που υπάρχουν στις αντίστοιχες Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόλου, στην Πολεοδομία του Δήμου Βόλου, στο αρμόδιο

γραφείο  Πυρασφάλειας  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναόταν  πρόκειται  για  επικαιροποίηση  παλιών-εγκεκριμένων  μελετών  πυρασφάλειας)  ή  και  σε

άλλους φορείς (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναόταν πρόκειται για μισθωμένα ή παραχωρημένα Σχολικά κτίρια), τα οποία θα αναπαράγονται με δικές του

δαπάνες.  Ο μελετητής είναι  υπεύθυνος για την επαλήθευση της ακρίβειας  και  πληρότητας των στοιχείων που θα του

δοθούν.  Υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  βρίσκεται  σε  πλήρη  συνεννόηση  με  την  Διευθύνουσα

Υπηρεσία από την οποία θα καθορίζεται η σειρά εκπόνησης των μελετών. Όλα τα πρωτότυπα δεδομένα και αρχεία θα

αποθηκεύονται και θα αρχειοθετούνται από το μελετητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης μελετών κατά τρόπο ώστε να είναι

εύκολα προσβάσιμα και αντιληπτά από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και

να ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία.

Α3. ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ     

Η  μελέτη  περιλαμβάνει  τη  σύνταξη  μελέτης  πυροπροστασίας  -  σχεδίων  κάτοψης  και  τεχνικών  περιγραφών  μονίμων

συστημάτων  πυροπροστασίας  για  όλα  τα  σχολικά  κτίρια  του  Πίνακα  1  και  την  υποβολή  τους  στο  αρμόδιο  γραφείο

Πυρασφάλειας για έγκριση, καθώς και οι αποτυπώσεις για όσα κτίρια δεν υπάρχουν σχέδια κατόψεων.
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   Επίσης από τα τεύχη δημοπράτησης, θα συνταχθούν οι Τεχνικές Περιγραφές, οι τεχνικές Προδιαγραφές (σύμφωνα με  

την εγκεκριμένη  νομοθεσία  και  τις  ΕΤΕΠ),  το Τιμολόγιο  μελέτης,  η  Συγγραφή Υποχρεώσεων και  ο  Προϋπολογισμός

Μελέτης.

 Παραδοτέα 

Η μελέτη πυροπροστασίας για κάθε ανεξάρτητο σχολικό κτίριο θα συνταχθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 ,ή το άρθρο 7

του Π.Δ. 71/1988 ή με το Π.Δ. 16/2015, σε μία σειρά ηλεκτρονικής μορφής και σε 3 σειρές έντυπης μορφής. 

Στα σχέδια  κατόψεων θα αποτυπώνονται  όλοι  οι  χώροι  του εκάστοτε  σχολικού  κτιρίου,  κύριοι  και  βοηθητικοί,  με  τα

εμβαδά  τους,  τις  στάθμες  τους,  τις  θέσεις  των  ηλεκτρικών  πινάκων  και  των  διαγραμμάτων  διαφυγής,  τα  όρια  των

πυροδιαμερισμάτων, των οδεύσεων διαφυγής, τις πυράντοχες θύρες και όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα

υποδεικνύει η μελέτη, έγχρωμα, σε μία σειρά ηλεκτρονικής μορφής και σε 3 σειρές έντυπης μορφής. 

Ειδικότερα κάθε μέσο/μέτρο πυροπροστασίας (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναπυροσβεστήρες, σύστημα συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης κλπ.)

θα αποτυπώνεται στα σχέδια κατόψεων με διαφορετικό χρώμα τόσο στην ηλεκτρονική (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναδιαφορετικά layers) όσο και στη) όσο και στη

έντυπη μορφή. Όλα τα σχέδια θα έχουν τα ίδια επίπεδα (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναlayers) όσο και στη), ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. 

Τα σχέδια κατόψεων θα είναι σε κλίμακα 1:100. 

Η  μελέτη  πυροπροστασίας  και  τα  σχέδια  κατόψεων  για  κάθε  ανεξάρτητο  σχολικό  κτίριο  θα  υποβάλλονται  από  τον

Μελετητή στο αρμόδια γραφείο Πυρασφάλειας για έγκριση. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής

πυροπροστασίας  θα  αποτελούν  Παραρτήματα  των  παραπάνω  Μελετών  και  θα  υποβάλλονται  στο  αρμόδια  γραφείο

Πυρασφάλειας σε ξεχωριστά τεύχη για θεώρηση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15/2014 Π.Δ όπως κάθε φορά ισχύει. 

Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα για κάθε ανεξάρτητο σχολικό κτίριο είναι: 

- Μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από το αρμόδια γραφείο Πυρασφάλειας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να1+3

σειρές) 

- Σχέδια κατόψεων εγκεκριμένα από το αρμόδια γραφείο Πυρασφάλειας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να1+3 σειρές) 

-  Τεχνικές  περιγραφές  μονίμων  συστημάτων  ενεργητικής  πυροπροστασίας  θεωρημένα  από  αρμόδια  γραφείο

Πυρασφάλειας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να1+3 σειρές) 

Επίσης, παραδοτέα είναι και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης και συγκεκριμένα, η Τεχνική περιγραφή, οι Τεχνικές

Προδιαγραφές  (σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  νομοθεσία  και  τις  ΕΤΤΕΠ),  το  Τιμολόγιο  μελέτης,  η  Συγγραφή

Υποχρεώσεων και ο Προϋπολογισμός της Μελέτης.

Α4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η  προεκτίμηση  αμοιβής  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  πυροπροστασίας  έχει  υπολογιστεί  βάσει  του  Κανονισμού

Προεκτιμώμενων αμοιβών Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το

Ν. 4412/2016 (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΥπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466, ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017). 

Η τιμή του συντελεστή (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νατκ) έχει ληφθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Δ11/77444/10-3-23 του Υπουργείου Μεταφορών και

Υποδομών και η τιμή του για το έτος 2023 είναι ίση με τκ = 1,351. 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4Β οι αμοιβές των μηχανικών καθορίζονται σε ημερομίσθια ως ακολούθως (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νατκ=1)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Α Μεγαλύτερη από 20 έτη 600 Ευρώ

Β Από 10 έως και 20 έτη 450 Ευρώ

Γ Μέχρι και 10 έτη 300 Ευρώ

Η προεκτίμηση αμοιβής υπολογίζεται με βάση την διάταξη του άρθρου ΓΕΝ.4Β διότι για αρκετά Σχολικά κτίρια του Δήμου

δεν κατέστη δυνατή η εύρεση των εμβαδών τους ώστε ο υπολογισμός να γίνει σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.3.2 Ενεργητική

πυροπροστασία (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναέκδοση άδειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία). Συγκεκριμένα: 

Α.Τ.1: ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων - Η/Μ Μελέτη 
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H προεκτιμώμενη  αμοιβή  σε  Ευρώ για  την  εκπόνηση  των  μελετών  πυροπροστασίας  στα  σχολικά  κτίρια  υπολογίζεται

ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη ως 450*τκ =

607,95€ και για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη 300*τκ = 405,30€. τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει

Ημέρες απασχόλησης επιστημόνων 
εμπειρίας 10-20 έτη  Η=

12,01 607,95 7.301,48 €

Ημέρες απασχόλησης επιστημόνων 
εμπειρίας έως 10 έτη  Η=

124,00 405,3 50.257,20 €

Αμοιβή μελέτης σε ευρώ Α1 = 57.558,68 €

Α.Τ.2: ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη - Αρχιτεκτονική Μελέτη 

H προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση των αποτυπώσεων σε όσα κτίρια απαιτηθεί υπολογίζεται ανάλογα με

το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ όπου: τκ: ο συντελεστής

του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει

Ημέρες 
απασχόλησης

Η= 35,8555 405,3 14.532,23 €

Αμοιβή μελέτης σε
ευρώ

Α2 = 14.532,23 €

Α.Τ.3: ΓΕΝ.7 Αμοιβή Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης

αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης. Τα ζητούμενα τεύχη δημοπράτησης

είναι για την κατηγορία μελέτης 9.

Η αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά:

Για την τεχνική περιγραφή 10%*8%*Α1 460,47

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%*8%*Α1 1.381,41

Για την ανάλυση τιμών 25%*8%*Α1 1.151,17

Για το τιμολόγιο 13%*8%*Α1 598,61

Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%*8%*Α1 46,05

Για τη συγγραφή Υποχρεώσεων 10%*8%*Α1 460,47

Για τον προϋπολογισμό 5%*8%*Α1 230,23

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%*8%*Α1 46,05

Για την διακήρυξη δημοπρασίας 5%*8%*Α1 230,23

σύνολο δαπάνης τευχών δημοπράτησης σε ευρώ 4.604,69

5



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ (€)

ΓΕΝ 4Β Αμοιβή επιστημόνων 

εμπειρίας από 10 έτη 

έως 20 Η/Μ μελέτη

Μελέτες Η/Μ πυροπροστασίας 

των σχολικών κτιρίων του Δήμου

7.301,48

ΓΕΝ 4Β

Αμοιβή επιστημόνων 

εμπειρίας έως 10

Η/Μ μελέτη

Μελέτες Η/Μ πυροπροστασίας 

των σχολικών κτιρίων του Δήμου

50.257,20

                57.558,68

ΓΕΝ 4Β Αμοιβή επιστημόνων 

εμπειρίας έως 10 έτη 

αρχιτεκτονική μελέτη

Μελέτες αρχιτεκτονικές για 

αποτυπώσεις των σχολικών 

κτιρίων του Δήμου     14.532,23

ΓΕΝ 7 Τεύχη Δημοπράτησης

Τεχνική περιγραφή 460,47
Τεχνικές προδιαγραφές 1.381,41
Ανάλυση τιμών 1.151,17
Τιμολόγιο 598,61
Τιμολόγιο προσφοράς 46,05
Συγγραφή Υποχρεώσεων 460,47
Προϋπολογισμός 230,23
Προϋπολογισμός προσφοράς 46,05
Διακήρυξη 230,23

Σύνολο δαπάνης τευχών δημοπράτησης                    4.604,69
Σύνολο 1

Απρόβλεπτα 15% (βάσει της παρ. 8α άρθρου 53 Ν.4412/2016)

Στρογγυλοποίηση

Σύνολο 2

ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο

                 76.695,60

                 11.504,34

                           0,06

                 88.200,00

                 21.168,00

               109.368,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατηγορία μελέτης Αμοιβή Απρόβλεπα (15%) Σύνολο Αμοιβής
  9 μελέτη κατηγορίας 9 κατη κατηγορίας 9 γορίας 9 

(  συμπεριλαμβανομένου
 )Τευχών Δη κατηγορίας 9 μοπράτη κατηγορίας 9 ση κατηγορίας 9 ς 9 

62.163,37 9.324,51 71.487,88

  6μελέτη κατηγορίας 9 κατη κατηγορίας 9 γορίας 9 14.532,23 2.179,83 16.712,06

Άθροισμα Αμοιβών 76.695,60 11.504,34 88.199,94

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Για κατηγορία μελέτης 9 (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΜελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) και 6 (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΑρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών

Έργων) 

Οι  προσφέροντες  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  σχετικό  επαγγελματικό  μητρώο  που  τηρείται  στο  κράτος

εγκατάστασής  τους.  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στα
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Μητρώα  Μελετητών  ή  Γραφείων  Μελετών  στην  κατηγορία  μελετών  9  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΜελέτες  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,

Ηλεκτρονικές) και 6 (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΑρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών έργων). 

Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν:

Α) Τεχνική ικανότητα ως εξής:

Για  την  κατηγορία  μελέτης  9  (Μελέτες  Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές,  Ηλεκτρονικές):  τουλάχιστον  ένα  μελετητή

δωδεκαετούς εμπειρίας  και  για  την κατηγορία μελέτης  6 (Αρχιτεκτονικές  μελέτες  Κτιριακών έργων):  τουλάχιστον  ένα

μελετητή τετραετούς εμπειρίας.

Ειδικά για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα, η κατηγορία πτυχίων μελετών που ζητείται είναι πτυχίο τάξεως

Γ' και άνω για την εκπόνηση των μελετών Πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου Βόλου καθώς και των τευχών

δημοπράτησης τους (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νακατηγορία μελέτης 9) και  Α' τάξεως και άνω για τις αποτυπώσεις των σχολικών κτιρίων (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νακατηγορία

μελέτης 6).

Β) Πέραν της γενικής καταλληλότητας δεν απαιτείται άλλη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.200,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Α5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Βόλου  έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείο Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση VIII

που αφορά στην εκπόνηση μελετών και  υλοποίηση μέτρων και  μέσων πυροπροστασίας  σε όλες τις  σχολικές  μονάδες

Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ποσό 774.876,00€ και

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμου 385.500,00€).

Η δαπάνη των μελετών θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για τους 

οποίους έχει εγγραφεί ο ειδικός κωδικός εξόδων με αρ. 64.7413.003 και τίτλο 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΟΔΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ &ΖΑΧΟΥ)»

 στον προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου του έτους 2023.

Α6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η  Μελέτη  Πυροπροστασίας  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νατα  μέσα  πυροπροστασίας  που  πρέπει  να  εγκαθίστανται  σε  ένα  κτίριο  και  τα  οποία
αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη)
θεωρείται ηλεκτρομηχανολογική μελέτη με σύνθετο γνωστικό αντικείμενο χωρίς εναλλακτικές λύσεις, αφού για την έκδοσή
της απαιτείται να εφαρμοστεί η νομοθεσία πυρασφάλειας με την εφαρμογή συγκεκριμένων κανονισμών και μέτρων ώστε
να  εγκριθεί  η  μελέτη  πυροπροστασίας  με  τα  αναγκαία  μέτρα  και  μέσα  πυροπροστασίας.  Οι  λύσεις  και  οι  μέθοδοι
σχεδιασμού  βασίζονται  στο  ίδιο  πλήθος  παραγόντων  και  κανονισμών  που  καθορίζουν  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  τα
απαραίτητα για οποιοδήποτε εκπαιδευτήριο σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δεσμεύοντας τους υπευθύνους
της μελέτης σε εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων υπό την έγκριση του Πυροσβεστικού Σώματος.

                              Βόλος 14-9-2023                          Βόλος 14-9-2023              Βόλος 14-9-2023

                                    Ο Συντάκτης                             Ο προϊστ. Τμηματος                       Η  Δ/ντρια

                          ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
                            ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          
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«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 1(ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΟΔΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ &ΖΑΧΟΥ)»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4412/2016

Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)

Κύριος του Έργου (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΚτΕ) είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Εργοδότης-Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΟικονομική Επιτροπή)

Ανάδοχος ή Μελετητήc είναι ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση κατά την 

έννοια της παραγράφου 1_43) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

Προϊστάμενη Αρχή (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΠ.Α.) είναι η ο Δήμος Βόλου δια των αρμοδίων οργάνων

Διευθύνουσα Υπηρεσία (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΔ.Υ.) είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Βόλου

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης είναι η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου.

Σύμβαση είναι το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, 

δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του 

αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναάρθρο 2, 

παρ. 1_5) & 1_9 του Ν. 4412/2016).

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαΖί με τα τεύχη τα

οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο της παρούσας Σ.Υ.

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 

Διαδικασίας:

1.Διακήρυξη με τα προσαρτήματά της

2.Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΕ.Ε.Ε.Σ.)

3.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

4.Φάκελος Σύμβασης Μελέτης που περιλαμβάνει: Τεύχος Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας Έργου, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 

Τεύχος Απαιτούμενων Μελετών, Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Χρηματοδότηση Σύμβασης, Τεκμηρίωση Επιλογής 

Προτεινόμενης Διαδικασίας Ανάθεσης

5.Συγγραφή Υποχρεώσεων (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΣ.Υ.)

Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus) όσο και στη.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της οικείας 

διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus) όσο και στη.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του 
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άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 166278/25-6-2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου, εφόσον τούτο απαιτείται. Ο
ανάδοχος  υποχρεούται,  ύστερα  από  έγκαιρη  πρόσκληση  των  υπηρεσιών  του  εργοδότη  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΠροϊσταμένης  Αρχής,
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες
ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα
έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

2.1.2 Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, μετά την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης από την
Προϊσταμένη Αρχή προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να20) ημέρες.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις όργανο.

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της
σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται  στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  Η έναρξη της συνολικής και  των τμηματικών
προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.

2.1.4  Στο Τεύχος Απαιτούμενων Μελετών ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της 
σύμβασης (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νασυνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και 
σταδίων μελετών της σύμβασης (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νατμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που 
αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για 
την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. 
Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας 
αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για 
την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από 
υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.
2.1.5 Σε προθεσμία δεκαπέντε (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά
σε αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα, γραμμικό κατ' ελάχιστον, ανάλογα με τις απαιτήσεις των
συμβατικών τευχών. Στο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και
κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.

2.1.6 Αν  μετατίθεται  το  χρονικό  σημείο  έναρξης  της  μελετητικής  δράσης,  χωρίς  ευθύνη  του  αναδόχου,  δικαιούται
αντίστοιχη

 παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις
του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της
ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΆρθρο 182 του Ν.4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των
Συμβατικών Τευχών.

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες
αρμοδιότητες.  Για  την  αντικατάσταση  των  ως  άνω  εκπροσώπων  του  αναδόχου  γνωστοποιείται  σχετικό  έγγραφο  του
αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των
μελών  του  σε  περίπτωση  αναδόχου  σύμπραξης  ή  κοινοπραξίας.  Η  αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  του  αναδόχου
υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας
των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή
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στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.

2.2.3 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφοδιάσει  τον  εκπρόσωπό  του  και  τον  αναπληρωτή  εκπρόσωπό  του  με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του
και  να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται  με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του
εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των
εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016.

2.4 Υποβολή Μελετών από τον ανάδοχο

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή μελετών αναγράφονται αναλυτικά στο Φάκελο Σύμβασης Μελέτης.

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του
ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα
προσόντα  του  προσωπικού  αυτού  τελούν  υπό  την  ρητή  ή  και  σιωπηρή  έγκριση  του  εργοδότη.  Τεκμαίρεται  ότι  η
Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις
περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται κατά τα άρθρα 132
και  186  του  Ν.4412/2016,  β)  εγκριθούν  αρμοδίως  αποζημιώσεις,  εφόσον  συντρέχουν  οι  λόγοι  και  προϋποθέσεις  του
Νόμου, γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του.

Στον ανάδοχο δεν χορηγείται προκαταβολή.

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται  σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και  στάδια,  όπως οι
κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία
ποσότητες  υπηρεσιών  που  έχουν  παρασχεθεί.  Περαιτέρω  η  σταδιακή  καταβολή  της  αμοιβής  ανά  στάδιο  μελέτης
ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν.4412/2016. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς
Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  187  του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα αναγράφονται:

I. Το είδος των εργασιών.

II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.

III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική
αμοιβή  και  το  άθροισμα  των  προηγουμένων  αμοιβών.  Σε  περίπτωση  σύμπραξης  συνυποβάλλεται  ο  εν  ισχύ  πίνακας
επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός
της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.

IV. Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής και  της  1ης  τμηματικής  πληρωμής,  που  ισχύουν  κατά  την  υποβολή  του
λογαριασμού.

V. Το πληρωτέο ποσό

VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.

Μετά  την  έγκριση  του  Λογαριασμού  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά  για  την
είσπραξή του:

I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

III. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, κλπ σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών ή την ημέρα σύνταξης του λογαριασμού), όταν
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πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των
μελών τους.

IV. Διπλότυπα γραμμάτια  καταβολής  κρατήσεων  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΤΣΜΕΔΕ  2%,  ΕΜΠ  1%  με  το  χαρτόσημό  τους  και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου,
χαρτόσημο 2 %ο > 3 ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήμου).

V. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις,  περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 ν.4912/2022, που υπάγεται σε
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου καθώς και της κράτησης ύψους
0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. Μέχρι
την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου
της ιδίας παραγράφου δεν επιβάλλεται (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναπαρ. 1 άρθρο 25 Ν. 5039/2023).

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  ακόμα  να  προσκομίσει  κατ'  αίτηση  του  εργοδότη  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό
απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι :

(VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναα) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων,
όπως ΕΦΚΑ (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κλπ), ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

(VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναβ) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον
ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναρητή ή
σιωπηρή)  του  Λογαριασμού,  υπό την προϋπόθεση  ότι  θα έχουν  υποβληθεί  έγκαιρα  τα ως  άνω δικαιολογητικά.  Αν η
πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο  187
παρ. 7 του Ν.4412/2016.

4.2.2 Η  συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναόπως  έξοδα  μετακινήσεων,  έξοδα
αναπαραγωγής σχεδίων, ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της
παρούσας  Σ.Υ.  και  των λοιπών συμβατικών  τευχών,  αναγκαία  όμως  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  την  επιτυχή
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. 

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη
καταβολή (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναπριμ) μισό τοις εκατό (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να0,5%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα
με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια
μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον
ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192 και 194
του  Ν.4412/2016.  Επίσης  μπορεί  ο  εργοδότης  να  διαλύσει  τη  σύμβαση  και  κατά  την  εκπόνηση  σταδίου  μελέτης,
ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ.2 του άρθρου 194 του Ν.4412/2016.

Επιπλέον η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, αν κατά το διάστημα
εκπόνησης της οικείας μελέτης έχουν περιέλθει στην κατοχή της, εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας από το αρμόδιο
Γραφείο Πυρασφάλειας.

4.2.4   Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις  του άρθρου  186  του Ν.4412/2016.  Η άσκηση  του δικαιώματος  αυτού θα γίνει  με  σύνταξη  Συγκριτικού
Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016. Για την έγκριση
Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει
αναθεωρημένο  χρονοδιάγραμμα  της  σύμβασης.  Ως  προς  την  σύνταξη  και  έγκριση  του  Σ.Π.  και  την  υπογραφή
συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 132 και 186 του Ν.4412/2016. Μετά την έγκριση του
Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον
εργασίες που του ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να
διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, τη σύμβαση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 186 του Ν.4412/2016. Η αύξηση
του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης
ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναάρθρο 72 του Ν.4412/2016).

4.3 Νόμισμα αμοιβής αναδόχου

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα
είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4.4 Χρηματοδότηση
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Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί  από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  του Υπουργείου Εσωτερικών και  έχει  εγγραφεί  στον

προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου με ΚΑ 64.7413.003 για το οικονομικό έτος 2023.

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72
του Ν.4412/2016, ίση προς το 5% επί της αξίας της σύμβασης.

5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
Σύμβασης, κατά τα άρθρα  72  και  187  του Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται
σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.

5.1.4 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις τμηματικές πληρωμές κατά
τα οριζόμενα στα άρθρα 72 και 187 του Ν.4412/2016. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών ρυθμίζεται από τα άρθρα
72, 187 και τις λοιπές διατάξεις του Ν.4412/2016.

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1  της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή
από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από
την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς
την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη
δήλωσή του προς τον εγγυητή.

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί  την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε
περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

Άρθρο 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης,
βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016.

6.2 Οι  ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  κοινοποιούνται  στο  ανάδοχο.
Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης,
μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 185 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του
αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά
την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

Άρθρο 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

8.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
Φάκελο  Σύμβασης  Μελέτης  που  συνοδεύει  τη  Διακήρυξη  και  τις  ευθύνες  που  απορρέουν  από  τη  Σύμβαση,  με
επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

8.1.2 Αν  ο  ανάδοχος  κληθεί  από  τον  εργοδότη  να  παρέμβει  σε  υπόθεση  μεταξύ  αυτού  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νατου  εργοδότη)  και  τρίτου,
υποχρεώνεται  να  ενεργήσει  σύμφωνα  με  τη  Σύμβαση.  Εάν  από  τη  σύμβαση  δεν  συνάγεται  ο  τρόπος  δράσης  του,
απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που
έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν.

8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και
δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

12



8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους
υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό
του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη.

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που
απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν.4412/2016. Η υποκατάσταση
στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. και μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

8.4 Εμπιστευτικότητα

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νακαι οι προστεθέντες του)
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νασυμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νασχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της
Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση
ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.

8.5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή και να τα συνοδεύσει με έγγραφη
τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση/ διαχείρισή τους.

8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή,
από  τον  Ανάδοχο  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναή  τους  προστεθέντες  του)  ή  από  τις  υπηρεσίες  του  εργοδότη  με  την  βοήθεια  /  καθοδήγηση  του
αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

- τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

- την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του,
και
- σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης

των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα
προγράμματα.

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναλογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του
ζητηθεί.

8.7.2 Η  κυριότητα  των  προγραμμάτων  αυτών  παραμένει  στον  Ανάδοχο,  έχει  όμως  ο  εργοδότης  το  δικαίωμα  να  τα
χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο
της παρούσας Σύμβασης.

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

8.8.1 Ο ανάδοχος  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νακαι  σε  περίπτωση σύμπραξης  όλα τα μέλη της)  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  τις  φορολογικές  του
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ενδεικτικά:

-  την  υποχρέωση  εγγραφής  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΔΟΥ)  και  υποβολής  των  αναγκαίων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

- την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,

-  την  πληρωμή φόρου εισοδήματος  ή  άλλων φόρων ή τελών και  την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για  την
καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

8.8.2.  Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου,
αυτός αναλαμβάνει  να προσκομίσει  στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα,  που απαιτούνται από τις
αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

Ο ανάδοχος (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νακαι τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις
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εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις  που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νασε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα,
σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.

8.11 Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ' αρχήν με
telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην
ελληνική γλώσσα.

8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ)

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΠΠΜ), είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο
από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σύμφωνα με το άρθρο  188  του Ν.4412/2016, εντός του πρώτου
μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Ο  Εργοδότης  υποχρεούται  να  παρέχει  στον  Ανάδοχο  όλες  τις  πληροφορίες  που  αφορούν  τη  Σύμβαση,  εφόσον  είναι
διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου
και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2.

Άρθρο 10: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά
τους  και  να  προσπαθούν  για  την  επίλυση  των  διαφωνιών  τους  με  πνεύμα  συνεργασίας  και  αλληλεγγύης.  Η  λύση
οποιασδήποτε  διαφωνίας  επιλύεται  κατά  τα  λοιπά,  ιδίως  κατά  το  άρθρο  198  του  Ν.4412/2016  και  το  άρθρο  12  της
παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων.

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα
συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη και την παρ.
1.3 της παρούσας.

10.2.3 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της

σύμβασης,  αν  τούτο  δεν  αντιβαίνει  στη  δικαιολογημένη  εμπιστοσύνη  των  διαγωνιζομένων  και  στην  υποχρέωση  της
Αναθέτουσας  Αρχής  να  μη  μεταβάλει  μονομερώς  τους  όρους  της  που  έλαβαν  υπόψη  τους  οι  διαγωνιζόμενοι  για  τη
διαμόρφωση της προσφοράς τους.

10.3 Ανωτέρα βία

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και
αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται
να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν
την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών
δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση.

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής,  δεν δημιουργεί δικαίωμα ή
αξίωση  υπέρ  ή  κατά  του  ετέρου  των  συμβαλλομένων.  Δεν  αναστέλλεται  η  εκπλήρωση  υποχρεώσεων  ή  η  καταβολή
αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας.

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους
του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση,
εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος
αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του
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νόμου.

Άρθρο 11: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 Έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως
λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η
διαδικασία  έκπτωσης  κινείται  υποχρεωτικά.  Μετά  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  εκκαθαρίζεται  η  σύμβαση  και
καταπίπτει  υπέρ  του  εργοδότη  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης.  Ποινικές  ρήτρες  που  τυχόν  επιβλήθηκαν  για  υπέρβαση
τμηματικών προθεσμιών οφείλονται  αθροιστικά και  επιπλέον επιβάλλεται  ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής
προθεσμίας.

11.2 Διάλυση της σύμβασης

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της Σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 133
και 192 του Ν.4412/2016.

11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση αν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση
του  αναδόχου  κατά  το  άρθρο  195  του  Ν.  4412/2016,  ή  αν  ο  ανάδοχος  τεθεί  υπό  εκκαθάριση,  ή  υπό  αναγκαστική
διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση
μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος σύμφωνα με το άρθρο
195 του Ν.4412/2016.

11.4 Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της

Η λήξη της Σύμβασης, εφ' όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναέκπτωση του αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης),
πιστοποιείται  με την οριστική παραλαβή της μελέτης με  απόφαση της Προϊσταμένης  Αρχής μετά την έγκριση και  την
έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο
189 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο  198  του
Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά στις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 13: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13.1 Νομοθεσία

Η Σύμβαση διέπεται από τη νομοθεσία όπως αυτή αναλυτικά προσδιορίζεται στην οικεία Διακήρυξη.

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναπροφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών
ή  φορέων θα  γίνονται  στην  ελληνική  γλώσσα.  Οπουδήποτε  και  οποτεδήποτε  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  Σύμβασης
απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος
που θα βαρύνει τον ίδιο.

13.2.3 Σε  κάθε  περίπτωση αμφισβητήσεων  ή  διαφορών,  το  ελληνικό  κείμενο  κατισχύει  των εγγράφων σε  αλλοδαπή
γλώσσα.
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Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι)  μήνες 

Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος

1 Αποτύπωση  κατόψεων
χώρων

2

Εκπόνηση μελετών 
πυροπροστασίας 
σχολικών κτιρίων 
(VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΜελέτη-Σχέδια 
κατόψεων -Τεχνικές 
Προδιαγραφές)

3 Τεύχη Δημοπράτησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Πίνακας  1

ΟΜΑΔΑ 1 ΝΕΑ 
ΜΕΛΕΤ
Η 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣ
Η ΜΕΛΕΤΗΣ

1 1ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

2 2ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

3 3ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

4 4ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

5 6ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

6 7ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

7 8ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

8 9ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

9 10ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

10 12ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

11 13ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

12 14ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

13 15ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

14 16ο Ν/Γ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Χ

15 1ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

16 2ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

17 3ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

18 4ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

19 5ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

20 6ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

21 7ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

22 8ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

23 9ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

24 10ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

25 11ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

26 12ο Δ.Σ Νέας Ιωνίας Χ

27 20ο Δ.Σ Ν. Ιωνίας Χ

28 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Χ

29 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Χ

30 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Χ

31 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Χ

32 1ο Γενικό Λύκειο Ν. Ιωνίας Χ

33 2ο Γενικό Λύκειο Ν. Ιωνίας Χ

34 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας Χ

35 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας Χ

36 4ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΕσπερινό) Χ

37 1ο Ν/Γ Αισωνίας - Διμηνίου Χ

38 2ο Ν/Γ Αισωνίας - Διμηνίου Χ

39 3ο Ν/Γ Αισωνίας - Σέσκλου Χ

40 1ο Δ.Σ Αισωνίας - Διμηνίου Χ

41 2ο Δ.Σ Αισωνίας - Διμηνίου Χ

42 3ο Δ.Σ Αισωνίας - Σέσκλο Χ

43 1ο Ειδικό Δ.Σ Βόλου " Οι Κένταυροι" Χ

44 ΕΕΕΕΚ Βόλου  (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναφυτόκο) Χ

45 1ο Ε.Κ Βόλου (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νααγ.νεκταρίου) Χ

46 2ο Ε.Κ Βόλου(VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν νατέρμα καλιθέα 
Ν.Ιωνία)

Χ

47 Ε.Ε.Ε Γυμνάσιο - Λύκειο (VIII) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν ναΝ.Ιωνία) Χ

48 32 Ν/Γ  ΒΟΛΟΥ Χ

49 10 Ν/Γ  ΒΟΛΟΥ Χ
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50 18ο Δ.Σ Βόλου Χ

51 29ο Δ.Σ Βόλου Χ

52 7ο Γυμνάσιο Βόλου Χ

53 9ο Γυμνάσιο Βόλου Χ

54 6ο Γενικό Λύκειο Βόλου Χ

55 6ο Ειδικό Σχολείο ΕΕΕΚ Χ

56 Ειδικό Δ.Σ Βόλου για παιδιά με Δ.Α.Δ Χ

57 Ειδικό Δ.Σ Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Χ

58 ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ Χ

                                      

                                        Βόλος 14-9-2023           Βόλος 14-9-2023    Βόλος 14-9-2023

                                                Ο Συντάκτης                           Ο προϊστ.Τμήματος                        Η  Δ/ντρια

                               ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
                                  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                    
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