
                                                             
                                                                                            
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

          ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                     ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2013»

          ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                      
          Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
          ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

              Η παρούσα αφορά στην επιθεώρηση,  συντήρηση,  αναγόμωση και  προμήθεια
πυροσβεστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  17230/631/2005  (ΦΕΚ  Β’  1218/01-09-2005)  Κ.Υ.Α.
618/43/05  (ΦΕΚ  52/Β/2005),  την  ΥΑ  14165/1993,  τις  οδηγίες  των  κατασκευαστών  των
πυροσβεστήρων για το σχολικό έτος 2013-2014.
              Οι εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, που προβλέπονται να γίνουν,
περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
              Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των  ΟΧΤΩ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΟΧΤΑΚΟΣΙΩΝ  ΔΕΚΑ  ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ  ΔΥΟ  ΛΕΠΤΩΝ (8.817,62€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα επιβαρύνει τον ΚΑ: 30-7331.011 του έργου «Συντήρηση
και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων έτους 2013» και τον αντίστοιχο ΚΑ του οικονομικού έτους
2014 με επικαιροποίηση της σύμβασης και αναλύεται ως εξής:
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ, €
ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 680
ΟΜΑΔΑ Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 325
ΟΜΑΔΑ Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 238

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 1243 5.118,80€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 48 1.150,00€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 900,00€
ΣΥΝΟΛΟ 7.168,80€

Φ.Π.Α. 23% 1.648,82€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.817,62 €

        Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση των σχολικών κτιρίων  με πλήρη στοιχεία.
Στον προϋπολογισμό προβλέπονται κατ΄εκτίμηση (κατ΄αποκοπή) απρόβλεπτες δαπάνες για

επιπλέον  εργασίες  συντήρησης  και  αναγόμωσης  πυροσβεστήρων  και  για  απαραίτητα
ανταλλακτικά εφόσον απαιτηθούν, η προμέτρηση και κοστολόγηση των οποίων είναι δύσκολη
εκ των προτέρων.                                                        



       Ο  χρόνος  περαίωσης  της  συντήρησης  και  της  συμπλήρωσης  των  ελλείψεων   των
πυροσβεστήρων  όλων  των  σχολικών  κτιρίων  είναι  2  μήνες  το  πολύ  από  την  έναρξη  των
διαδικασιών.  
        Οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  με  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές
ικανότητες  των  συμμετεχόντων  και  τη  συμφωνία  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,   που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διαγωνισμού
         Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι αναγνωρισμένες εταιρείες  ελέγχου,
συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, που θα διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης (από Αναγνωρισμένο Φορέα Διαπίστευσης) διάρκειας ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες
από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  άδεια  λειτουργίας  από  την  αρμόδια
υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

                                                                                                          ΒΟΛΟΣ 29/11/2013

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:                                                Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
                                                                                                      
        
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ                                          ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ    
  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Β΄                                   ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
                                

                                                                                           
                                                                                      


	ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


