ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500 €

αρ. μελ.:

`

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τ.Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
	Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	1	Ν. ΑΤΟΕ 20.02	ΟΙΚ-2112	m3	460,00	7,55	3473,00
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	Ν. ΑΤΟΕ 22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3	30,00	32,75	982,50
3	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	3	Ν. ΑΤΟΕ 20.01.01	ΟΙΚ-2101	m2	80,00	4,50	360,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	4	Ν. ΑΤΟΕ 20.05.01	ΟΙΚ-2124	m3	1,50	9,25	13,88
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς τη χρήση εκτηκτικών	5	Ν. ΑΤΟΕ 20.05.02	ΟΙΚ-2127	m3	5,50	32,75	180,13
	ΑΘΟΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							5009,50

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τ.Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							5009,50
6	Αποξήλωση παλαιού λιθοστρώτου	6	Ν. ΑΤΟΕ 22.02.01 σχ.	ΟΙΚ-2204	m2	340,00	10,20	3468,00
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	7	Ν. ΑΤΟΕ 22.20.02	ΟΙΚ-2237	m2	1300,00	11,20	14560,00
8	Καθαίρεση ξηρολιθοδομής	8	Ν. ΑΤΟΕ 22.02.02 σχ.	ΟΙΚ-2204	m3	18,00	34,75	625,50
9	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	9	Ν. ΑΤΟΕ 22.02	ΟΙΚ-2204	m3	5,00	27,25	136,25
10	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως λιθοστρώτου και λιθοδομών	10	Ν. ΑΤΟΕ 22.03	ΟΙΚ-2212	m3	35,00	5,60	196,00
11	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	11	Ν. ΑΤΟΕ 20.10	ΟΙΚ-2162	m3	20,00	4,50	90,00
12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών διά χειρών	12	Ν. ΑΤΟΕ 10.01.01	ΟΙΚ-1101	tn	15,00	13,50	202,50
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών διά μηχανικών μέσων	13	Ν. ΑΤΟΕ 20.30	ΟΙΚ-2171	m3	550,00	1,65	907,50
14	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών διά μονοτρόχου	14	Ν. ΑΤΟΕ 10.04	ΟΙΚ-1127	tn.10m	80,00	2,00	160,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							25355,25
	Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ							
15	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	15	**Ν. ΑΤΟΕ 32.05.04**	ΟΙΚ 3214	m3	10,00	106,00	1060,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							1060,00

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τ.Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							1060,00
16	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 , όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3	16	Ν. ΑΤΟΕ 32.25.03	ΟΙΚ-3223.Α.5	m3	10,00	16,80	168,00
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	17	Ν. ΑΤΟΕ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	Kgr	800,00	1,07	856,00
18	Προμήθεια και διάστρωση άμμου λατομείου	18	Ν.ΑΤΕΟ Α-19	ΟΔΟ-3121Β	m3	70,00	22,07	1544,90
19	Ανακατασκευή επίστρωσης στην πλατεία με τις γερές αποξηλωθείσες χονδρόπλακες με το ισόδομο σύστημα πλακόστρωσης	19	Ν.ΑΤΟΕ 73.13.01 σχ.	ΟΙΚ-7313	m2	1300,00	28,00	36400,00
20	Επίστρωση με νέες ορθογωνισμένες πλάκες Πηλίου	20	Ν.ΑΤΟΕ 73.13.02 σχ.	ΟΙΚ-7313	m2	90,00	41,10	3699,00
21	Κατασκευή παραδοσιακού λιθοστρώτου με υφιστάμενους λίθους από παλαιό λιθόστρωτο	21	Ν. ΑΤΟΕ 41.02.01 σχ.	ΟΙΚ-4106	m2	430,00	40,00	17200,00
22	Λιθοσυρραφή υπάρχουσας ρωγμής	22	Ν. ΑΤΟΕ 42.51.03 σχ.	ΟΙΚ-4262	τεμ	15,00	76,30	1144,50
23	Ξηρολιθοδομή μιας ορατής όψης	23	Ν. ΑΤΟΕ 42.05.02 σχ.	ΟΙΚ-4206	m3	18,00	70,00	1260,00
24	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	24	Ν. ΑΤΟΕ 43.06.02	ΟΙΚ-4312	m3	20,00	87,00	1740,00
25	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	25	Ν. ΑΤΟΕ 45.03	ΟΙΚ-4503	m2	35,00	13,50	472,50
26	Επίστρωση τοιχίων με ορθογωνισμένες πλάκες Πηλίου	26	Ν. ΑΤΟΕ 73.12 σχ.	ΟΙΚ-7312	m	30,00	35,00	1050,00
27	Αποκατάσταση λιθόκτιστης κλίμακας	27	εκ παρακολουθ.		τεμ	1,00	1500,00	1500,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ							68094,90

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τ.Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							
	Δ΄ ΟΜΑΔΑ : ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ							
28	Κιγκλιδώματα από ξυλεία καστανιάς	28	Ν. ΑΤΟΕ 55.10.01 σχ.	ΟΙΚ 5511.1	m	155,00	92,00	14260,00
29	Επισκευή ξύλινων κιγκλιδωμάτων	29	Ν. ΑΤΟΕ 55.10.03 σχ.	ΟΙΚ 5511.1	m	120,00	30,00	3600,00
30	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	30	Ν. ΑΤΟΕ 77.71.03	ΟΙΚ 7771	m2	280,00	15,70	4396,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ							22256,00
	Ε΄ ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
31	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	31	Ν. ΑΤΕΟ Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	m3	100,00	25,37	2537,00
32	Ασφαλτική προεπάλειψη	32	Ν. ΑΤΕΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	m2	750,00	1,20	900,00
33	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	33	Ν. ΑΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β	m2	750,00	8,39	6295,50
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε							9732,50
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
	ΦΠΑ 23%							
	ΣΥΝΟΛΟ							

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΞΥΗΣ
ΥΡΕΣΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
25355,25
25355,25

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
25355,25
68094,90

93450,15

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
93450,15
22256,00
9732,50
125438,65
22578,96
148017,61
22202,64
170220,25
4772,025
174992,27
2650,00
177642,27
40857,72
218500,00