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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :         Αντικείμενο συγγραφής  

Η ανάθεση της εργασίας για την επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
στον Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Βόλου. Συγκεκριμένα, αφορά
την σύνδεση 16 ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων, 2 κλιματιστικών μονάδων
και 4 ηλιακών θερμοσιφώνων και την καλωδίωση με αναχωρήσεις από δύο
υπάρχοντες  ηλεκτρικούς  πίνακες.  Η  όλη  εγκατάσταση  θα  γίνει  με  την
υπόδειξη της υπηρεσίας. Στη συνολική δαπάνη συμπεριλαμβάνονται πέραν
της εργασίας και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν
για την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Άρθρο 2ο   :       Ισχύουσες διατάξεις  

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
• των άρθρων 103 και  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει 
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
• του ΠΔ 28/80 
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010

(ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

Άρθρο 3ο :         Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Τεχνική περιγραφή
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Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
   

Σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 5ο :    Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται  κάθε απρόβλεπτο και  τυχαίο γεγονός που είναι
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη
σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε  φυσικό  γεγονός  ή  σε
περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο  εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει
λόγος  ανωτέρας  βίας  ο  εντολοδόχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμελλητί  τον
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο
μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω
της ανωτέρας βίας.
Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

        
Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής

Για  την  παροχή  των  παραπάνω  υπηρεσιών  η  αμοιβή  του  εντολοδόχου
καθορίζεται σε 2.952 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
Η  αμοιβή  καταβάλλεται  με  την  παράδοση  σε  πλήρη  λειτουργία  της
συγκεκριμένης επέκτασης ηλεκτρικής εγκατάστασης στον Ξενώνα Φιλοξενίας
Γυναικών,  από  τον  ανάδοχο  στο  Δήμο.  Με  την  παράδοση  του  σχετικού
Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ο Δήμος  οφείλει να καταθέσει το ποσό σε
τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον ανάδοχο.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται  οι  βαρύνοντες τον εντολοδόχο
φόροι  και  βάρη.  Η  αμοιβή  δεν  υπόκειται  σε  καμία  αναθεώρηση  για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη
την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 8ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις
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Ο  εντολοδόχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνεται  με  όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου,
δήμων  και  κοινοτήτων  ή  τρίτων  που  ισχύουν  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία.

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών

Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                     

Βόλος, 04/6/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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