

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ Μερική (€)	Ολική (€)
	Εργασίες προϋπολογισμού								
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων δια χειρών, σε έδαφος γαιοημιβραχώδες	1	ΑΤΟΕ-20.04.01	ΟΙΚ 2122	m3	40,00	19,90	796,00	
2	Κατασκευή ξηρολιδοδομής	2	ΑΤΟΕ-41.02.02 σχ.	ΟΙΚ 4107	m3	10,00	120,00	1200,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων δια χειρών	3	ΑΤΟΕ-20.31.01	ΟΙΚ 2172	m3	40,00	6,70	268,00	
								0,00	
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων	4	ΑΤΟΕ-20.40	ΟΙΚ 2177	T/10m	500,00	5,30	2650,00	
5	Κατασκευή πινακίδας σήμανσης	7	εκ παρακολ.	ΟΙΚ 6532	Τεμ	130,00	80,00	10400,00	
6	Κατασκευή πινακίδας πληροφόρησης μικρή	8	εκ παρακολ.	ΟΙΚ 6532	Τεμ	50,00	120,00	6000,00	
7	Κατασκευή πινακίδας πληροφόρησης μεγάλη	9	εκ παρακολ.	ΟΙΚ 6532	Τεμ	4,00	1500,00	6000,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							27314,00	27314,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
1	Διαπλάτυνση μονοπατιού	5	εκ παρακολ.	ΠΡΣ 5354	μ.μ.	8000,00	2,00	16000,00	
2	Καθαρισμός μονοπατιού	6	εκ παρακολ.	ΠΡΣ 5390	μ.μ.	9500,00	1,00	9500,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β							25500,00	25500,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α+Β)								52814,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								9506,52
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								62320,52
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								9348,08
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								71668,60
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								1502,13
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								73170,73
	ΦΠΑ 23%								16829,27
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								90000,00

Βόλος 28/9/2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο συντάξας

Γεώργιος Γίδαρης
Πολιτικός Μηχανικός

Ι. Μπολτσής
Τεχνολόγος Δομ. Έργων