



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ**  
**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**  
**2016»**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**  
**Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**2016»**  
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A.T.	ΜΟΝ.	CPV	ΕΡΓΟ Α	ΕΡΓΟ Β	ΣΥΝ ΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα 3kg, 2kg, 1kg Ξ. Κ. Φ	1	TEM	50413200-5	6		6	1,20	7,20
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα 6kg Ξ. Κ. Φ. και οροφής	2	TEM	50413200-5	579	328	907	2,00	1.814,00
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα 12kg Ξ. Κ. Φ. και οροφής	3	TEM	50413200-5	43	20	63	3,00	189,00
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα 5kg CO2 φορητού	4	TEM	50413200-5	69	31	100	2,00	200,00
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα 2kg CO2 φορητού	5	TEM	50413200-5	18	6	24	1,20	28,80
6	Αναγώμωση πυροσβεστήρα 3kg, 2kg, 1kg Ξ. Κ. Φ.	6	TEM	50413200-5	31	7	38	2,00	76,00
7	Αναγώμωση πυροσβεστήρα 6kg Ξ. Κ. Φ. και οροφής	7	TEM	50413200-5	500	385	885	3,50	3.097,50
8	Αναγώμωση πυροσβεστήρα 12kg Ξ. Κ. Φ. και οροφής	8	TEM	50413200-5	20	12	32	7,50	240,00
9	Αναγώμωση πυροσβεστήρα 5kg CO2 φορητού	9	TEM	50413200-5	8	8	16	3,50	56,00
10	Αναγώμωση πυροσβεστήρα 2kg CO2 φορητού	10	TEM	50413200-5	5	3	8	2,00	16,00
11	Εργαστηριακός έλεγχος – υδροστατική δοκιμή πυροσβεστήρα 1kg ή 3kg ή 6kg ή 12kg Ξ.Κ. και οροφής	11	TEM	50413200-5	160	95	255	10,00	2.550,00
12	Εργαστηριακός έλεγχος –υδροστατική δοκιμή πυροσβεστήρα 5kg ή 2kg CO2	12	TEM	50413200-5	5	3	8	10,00	80,00

13	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα 3kg, 2kg, 1kg Ξ. Κ. Φ.	13	TEM	50413200-5	2	2	4	7,00	28,00
14	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα 6kg Ξ. Κ. Φ.	14	TEM	50413200-5	20	20	40	12,00	480,00
15	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα 6kg ξηράς κόνεως οροφής	15	TEM	50413200-5	5	5	10	14,00	140,00
16	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα 12kg Ξ. Κ. Φ.	16	TEM	50413200-5	2	2	4	22,00	88,00
17	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα 12kg ξηράς κόνεως οροφής	17	TEM	50413200-5	2	2	4	25,00	100,00
18	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα 5kg CO2 φορητού	18	TEM	50413200-5	2	2	4	18,00	72,00
19	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα 2kg CO2 φορητού	19	TEM	50413200-5	2		2	15,00	30,00
20	Απρόβλεπτα κατ'αποκοπή , επιπλέον εργασίες συντήρησης & αναγόμωσης πυροσβεστήρων, εξτρά εργασίες και διαφορά ανταλλακτικά , εφόσον απαιτηθούν	20	ΚΑΤ'Α ΠΟΚΟ ΠΗ	50413200-5					2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								11.292,50
	ΦΠΑ 24%								2.710,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								14.002,70

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΛΟΣ 8/ 6 /2016  
Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κ.α.α  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ