

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 27/3/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	NET ΟΙΚ-A 22.4	001	ΟΙΚ 2222 100%	m3	5	15,70	78,50	
2	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων,σιδηρών, ή κουφωμάτων αλουμινίου.	NET ΟΙΚ 022.45.10	002	ΟΙΚ 2275 100%	m2	65	17,00	1105,00	
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.21.1	003	ΟΙΚ 2238 100%	m2	153	4,50	688,50	
4	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων περιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m ³ .	NET ΟΙΚ-A 35.4	004	ΟΙΚ 3506 100%	m3	1	100,00	100,00	
5	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-A 46.10.2	005	ΟΙΚ 4662.1 100%	m2	49	22,50	1102,50	
6	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Πάχους 5εκ. μη συμπεριλαμβανομένης της κάσας	NET ΟΙΚ 054.46.2.3	006		m2	20	80,00	1600,00	
7	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης.	NET ΟΙΚ-A 62.40	007	ΟΙΚ 6239 100%	Kg	420	5,60	2352,00	
8	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	NET ΟΙΚ-A 62.60.1	008	ΟΙΚ 6236 100%	m2	2	225,00	450,00	
9	Κατασκευές από αλουμίνιο. Φεγγίτες αλουμινίου ανοιγόμενοι ανακλινόμενοι με θερμοδιακοπή ώστε να εξασφαλίζεται U<2,2W/m2K Φεγγίτες αλουμινίου ανοιγόμενοι και ανακλινόμενοι	NET ΟΙΚ 065.17.6.2	009		m2	7,5	170,00	1275,00	
10	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη, με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται Uw<2,2w/m2K Υαλοστάσια μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	NET ΟΙΚ 065.17.6.11	010		m2	36	230,00	8280,00	
11	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. Επισκευή επιχρισμάτων σε ποσοστό έως 20% της επιφάνειας.	NET ΟΙΚ 071.21.12	011	71.21 100%	m2	75	2,50	187,50	

Σε Μεταφορά :

17.219,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :							17.219,00	
12	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 3 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 3, διαστάσεων 30x30 cm	NET OIK 073.34.2.1	012	OIK 7326.1 100%	m2	123	36,00	4428,00	
13	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα για τη διαμόρφωση κλίσεων Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cm για διαμορφωση κλίσεων	NET OIK 073.36.1.1	013	OIK 7335 100%	m2	50	26,00	1300,00	
14	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NET OIK-A 73.33.2	014	OIK 7331 100%	m2	130	33,50	4355,00	
15	Λοιπά μαρμαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	NET OIK-A 75.21.3	015	OIK 7523 100%	m2	5	67,50	337,50	
16	Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	NET OIK-A 75.41.1	016	OIK 7541 100%	μμ	20	39,00	780,00	
17	Υαλουργικά. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 22mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 9 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	NET OIK 076.27.3.10	017		m2	40	94,00	3760,00	
18	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί εσωτερικών, ήδη χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET OIK 077.80.1.20	018	OIK 7785.1 100%	m2	1550	7,00	10850,00	
19	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί εξωτερικών ήδη χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Σε οποιοδήποτε ύψος από το διαμορφωμένο έδαφος. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NET OIK 077.80.2.20	019	OIK 7785.1 100%	m2	1700	8,50	14450,00	
20	Επισκευή - συντήρηση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	NET OIK 077.97.1.2	020	77.97 100%	m2	5	70,00	350,00	
21	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET OIK-A 77.54	021	OIK 7754 100%	m2	64	6,70	428,80	

Σε Μεταφορά :

58.258,30

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :							58.258,30	
22	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	022	ΟΙΚ 7755 100%	m2	95	6,70	636,50	
23	Χρωματισμοί. Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigrffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	NET ΟΙΚ-Α 77.95	023	ΟΙΚ 7744 100%	m2	650	5,00	3250,00	
24	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρωση με ελαστομερή ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά με σπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη λευκής ψηφίδα, βάρους 5kg/m2. Πιστοποιημένη αντοχής στους -10 C	NET ΟΙΚ 079.11.2.1	024		m2	830	17,00	14110,00	
Άθροισμα Εργασιών :								76.254,80	76.254,80
<u>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</u>									
1	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	NET HAM 60.10.85.1	025	ΟΔΟ 2548 100%	Τεμ.	15	60,00	900,00	
2	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	ATHE 8041.6.1	026	HAM 7 100%	m	50	8,68	434,00	
3	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ATHE 8041.7.1	027	HAM 7 100%	m	20	11,53	230,60	
4	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ATHE 8041.8.1	028	HAM 7 100%	m	15	14,20	213,00	
5	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	ATHE 8041.9.1	029	HAM 7 100%	m	6	18,90	113,40	
6	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE N8043.1.2.1	030	HAM 8 100%	m	28	17,55	491,40	
7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE N8043.1.3.1	031	HAM 8 100%	m	35	18,85	659,75	
8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8043.1.7.1	032	HAM 8 100%	m	25	30,55	763,75	
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	ATHE N8043.1.9.1	033	HAM 8 100%	m	20	32,50	650,00	
10	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 16x2 mm	ATHE N8043.4.2.A	034		m	120	10,14	1216,80	
11	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 22	ATHE N8043.4.3.A	035		m	65	12,35	802,75	
12	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 28	ATHE N8043.4.4.A	036		m	50	14,56	728,00	
13	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8049.3.1	037		Τεμ.	9	36,00	324,00	
14	Μηχανοσίφωνα πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm	ATHE N8053.1	038	HAM 8 100%	Τεμ.	2	140,00	280,00	

Σε Μεταφορά :

7.807,45

76.254,80

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :								7.807,45	76.254,80
15	Υδρορρόφη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική	ΑΤΗΕ 8062.4	039	ΗΛΜ 1	100%	Kg	60	12,38	742,80	
16	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m	ΑΤΗΕ 8066.1.3	040	ΗΛΜ 10	100%	Τεμ.	2	102,79	205,58	
17	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m	ΑΤΗΕ 8066.1.5	041	ΗΛΜ 10	100%	Τεμ.	3	143,78	431,34	
18	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	ΑΤΗΕ 8066.2.1	042	ΗΛΜ 10	100%	Τεμ.	1	251,63	251,63	
19	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΑΤΗΕ 8072	043	ΗΛΜ 29	100%	Kg	120	2,30	276,00	
20	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8101.1	044	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	27	13,23	357,21	
21	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8101.2	045	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	4	13,84	55,36	
22	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8138.4.2	046	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	6	15,00	90,00	
23	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με σταθερό ρουζούνι για ΑΜΕΑ Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ Ν8141.1.1	047	ΗΛΜ 13	100%	Τεμ.	1	142,00	142,00	
24	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ΑΤΗΕ 8151.2	048			Τεμ.	9	192,13	1729,17	
25	Αποξήλωση ειδών υγιεινής, υδραυλικής εγκατάστασης και θερμαντικών σωμάτων, ισόγειο	ΑΤΗΕ Ν8151.2.Α	049			Τεμ.	1	400,00	400,00	
26	Αποξήλωση ειδών υγιεινής, υδραυλικής εγκατάστασης, θερμαντικών σωμάτων, υπόγειο	ΑΤΗΕ Ν8151.2.Β	050			Τεμ.	1	480,00	480,00	
27	Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και έλεγχος διαρροών	ΑΤΗΕ Ν8151.2.Γ	051			Τεμ.	1	450,00	450,00	
28	Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	ΑΤΗΕ Ν8152	052	ΗΛΜ 5	100%	Τεμ.	1	200,00	200,00	
29	Λεκάνη W.C αναπήρων	ΑΤΗΕ Ν8153	053			Τεμ.	1	250,00	250,00	
30	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	054	ΗΛΜ 17	100%	Τεμ.	8	158,49	1267,92	
31	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ΑΤΗΕ Ν8160.13	055	ΗΛΜ 17	100%	Τεμ.	1	250,00	250,00	
32	Εγκατάσταση ντουζιέρας πλήρης	ΑΤΗΕ Ν8162.1.2.Α	056	ΗΛΜ 16	100%	Τεμ.	8	280,00	2240,00	
33	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	ΑΤΗΕ 8168.2	057	ΗΛΜ 13	100%	Τεμ.	7	25,00	175,00	
34	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου panel, διαστάσεων 22/900	ΑΤΗΕ Ν8431.6.1	058	ΗΛΜ 26	100%	μμ	8	150,00	1200,00	
35	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4" επτά κυκλωμάτων, ύδρευσης	ΑΤΗΕ Ν8603.1.2.1	059	ΗΛΜ 4	100%	Τεμ.	4	72,00	288,00	
36	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4" τεσσάρων κυκλωμάτων, ύδρευσης	ΑΤΗΕ Ν8603.1.2.2	060	ΗΛΜ 4	100%	Τεμ.	2	55,00	110,00	
37	Πίνακας υδροληψίας, μεταλλικός διαστάσεων 450x600x110 χιλ περίπου	ΑΤΗΕ Ν8603.Α	061			Τεμ.	6	50,00	300,00	
38	Άδεια δικτύου θέρμανσης, πλήρωση και εξαέρωση του	ΑΤΗΕ Ν8693.1.1.1	062			Τεμ.	1	130,00	130,00	

Σε Μεταφορά :

19.829,46

76.254,80

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :							19.829,46	76.254,80
39	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm	ΑΤΗΕ 8732.1.2	063	ΗΛΜ 41 100%	m	50	3,19	159,50	
40	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 32 X 12.5 mm	ΑΤΗΕ Ν8739.2	064		m	50	6,50	325,00	
41	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.1	065	ΗΛΜ 46 100%	m	80	5,07	405,60	
42	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 x 40 A	ΑΤΗΕ Ν8918.1.2	066		Τεμ.	1	32,00	32,00	
43	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 x 63 A	ΑΤΗΕ Ν8918.1.3	067		Τεμ.	1	35,00	35,00	
44	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 25 A	ΑΤΗΕ Ν8918.2.1	068		Τεμ.	1	38,00	38,00	
45	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A	ΑΤΗΕ Ν8918.2.2	069		Τεμ.	1	42,00	42,00	
46	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 63 A	ΑΤΗΕ Ν8918.2.3	070		Τεμ.	1	55,00	55,00	
47	Φωτιστικό σώμα πάνελ Led, ενδεικτικών διαστάσεων 120mmx30mm, χρώματος φυσικού λευκού 3000K, απόδοσης 40W	ΑΤΗΕ Ν8974.1.7.Α	071	ΗΛΜ 59 100%	Τεμ.	4	65,00	260,00	
48	Φωτιστικό σώμα πάνελ Led, ενδεικτικών διαστάσεων 60mmx 60mm, χρώματος φυσικού λευκού 3000K, απόδοσης 40W	ΑΤΗΕ Ν8974.1.7.Β	072	ΗΛΜ 59 100%	Τεμ.	28	65,00	1820,00	
49	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	ΑΤΗΕ Ν9383.Α	073		Τεμ.	28	15,00	420,00	
	Άθροισμα Εργασιών :							23.421,56	23.421,56
	3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ								
1	Δαπάνη για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	NET ΟΙΚ 010.1.2.1	074	ΟΙΚ2226 100%	t	100	8,00	800,00	
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	075	ΟΙΚ 1136 100%	tkm	1500	0,350	525,00	
3	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσαριστές.	NET ΥΔΡ-Α 11.2.3	076	ΥΔΡ 6752 100%	Kg	3380	3,10	10478,00	
4	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	NET ΟΙΚ-Α 20.2	077	ΟΙΚ 2112 100%	m ³	850	4,90 * (2,8+2,1)	4165,00	
5	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.4.1	078	ΟΙΚ 2122 100%	m ³	130	22,35 * (20,25+2,1)	2905,50	
	Σε Μεταφορά :							18.873,50	99.676,36

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :								18.873,50	99.676,36
6	Χωματουργικές εργασίες κπριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	NET ΟΙΚ-Α 20.10	079	ΟΙΚ 2162	100%	m3	237	4,50	1066,50	
7	Χωματουργικές εργασίες κπριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-Α 20.20	080	ΟΙΚ 2162	100%	m3	110	17,80 * (15,7+2,1)	1958,00	
8	Χωματουργικές εργασίες κπριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	NET ΟΙΚ-Α 20.30	081	ΟΙΚ 2171	100%	m3	1062	0,900	955,80	
9	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	082	ΟΙΚ 2226	100%	m3	50	30,10 * (28+2,1)	1505,00	
10	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	083	ΟΙΚ 2236	100%	m2	170	7,90	1343,00	
11	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.1.4	084	ΟΙΚ 3214	100%	m3	269	90,00	24210,00	
12	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3	085	ΟΙΚ 3816	100%	m2	979	15,70	15370,30	
13	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας.	NET ΟΙΚ-Α 38.4	086	ΟΙΚ 3821	100%	m2	225	22,50	5062,50	
14	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	NET ΟΙΚ-Α 38.18	087	ΟΙΚ 3816	100%	m	822	2,80	2301,60	
15	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	088	ΟΙΚ 3873	100%	Kg	8795	1,07	9410,65	
16	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	089	ΟΙΚ 3873	100%	Kg	4062	1,01	4102,62	
17	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 38.45	090	ΟΙΚ 3873	100%	m2	2740	2,20	6028,00	
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επίστρωση δαπέδου με χυτό συνθετικό υδατοπερατό τάπητα πάχους 20χιλ.	NET ΟΙΚ 073.97.1	091	ΟΙΚ 7397	100%	m2	1100	65,00	71500,00	
19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.16.2	092	ΟΙΚ 7316	100%	m2	405	13,50	5467,50	
20	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.	NET ΟΙΚ-Α 73.91	093	ΟΙΚ 7373.1	100%	m2	1100	22,50	24750,00	
21	Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού.	NET ΠΡΣ Α6	094	ΠΡΣ 1620	100%	m3	30	2,60	78,00	
22	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	095	ΟΙΚ 2269.Α	100%	m	255	1,00	255,00	
23	Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.	NET ΠΡΣ Δ8	096	ΠΡΣ 1620	100%	m3	30	6,00	180,00	

Σε Μεταφορά :

194.417,97

99.676,36

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :							194.417,97	
				Αθροισμα Εργασιών :				194.417,97	194.417,97
				Εργασίες Προυπολογισμού					294.094,33
				Γ.Ε & Ο.Ε (%)			18,00%		52.936,98
				Σύνολο :					347.031,31
				Απρόβλεπτα(%)			15,00%		52.054,70
				Σύνολο :					399.086,01
				Ποσό για αναθεωρήσεις					913,99
				Σύνολο :					400.000,00
				Στρογγυλοποίηση					
				Φ.Π.Α. (%)			24,00%		96.000,00
				Γενικό Σύνολο :					496.000,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΚΑ
Ηλεκτρολόγος μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

