



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	Α.Τ	ΜΟΝ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Αντιστοιχία άρθρων με το τιμολόγιο του ΥΠΟΜΕΔΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α:								
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Μαντεμένιος ιστός οδοφωτισμού, ύψους 3,5 m	1	ΤΕΜ	ΗΛΜ 101	930,00	ΝΕΟ	36	33.480,00
2	Μαντεμένιος ιστός οδοφωτισμού, ύψους 3 m	2	ΤΕΜ	ΗΛΜ 101	880,00	ΝΕΟ	16	14.080,00
3	Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων	3	ΤΕΜ	ΟΔΟ-2548	60,00	60.10.85.01	34	2.040,00
4	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	4	ΤΕΜ	ΗΛΜ 5	27,50	62.10.03.01	105	2.887,50
5	Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά	5	ΤΕΜ	ΗΛΜ 5	20,00	62.10.04.01	35	700,00
6	Φωτιστικό σώμα φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος ΕΩΣ 30 w	6	ΤΕΜ	ΗΛΜ103	600,00	ΝΕΟ	148	88.800,00
7	Φωτιστικό σώμα φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος ΕΩΣ 45 w	7	ΤΕΜ	ΗΛΜ103	700,00	ΝΕΟ	16	11.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								153.187,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ								
8	Επισκευή φθορών πεζοδρομίων μέχρι εμβαδού 10 m ² (καθίσματα , τρύπες κλπ.) εκ προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών πεζοδρομίου οποιονδήποτε διαστάσεων ή κυβολίθων	8	m ²	ΟΔΟ-2922	35,00	ΝΕΟ	320	11.200,00
9	Επισκευή φθορών πεζοδρομίων μέχρι εμβαδού 10 m ² (καθίσματα , τρύπες κλπ.) με	9	m ²	ΟΔΟ-2922	40,00	ΝΕΟ	5,01	200,40

	φυσικές πλάκες (ΠΡΟΠΑΝ ,κτλ.- κανονικών , σφυριού ή ακανονίστων) ή βοτσαλωτών ή με πλάκες τύπου γρανίτη ή κυβόλιθοι με χαλαζιακή άμμο							
10	Επισκευή ή ανακατασκευή παραδοσιακών λιθοστρώτων	10	m2	ΟΔΟ-2922	100,00	ΝΕΟ	129,34	12.934,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								24.334,40
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
11	Επισκευές φθορών με ασφαλτόμιγμα εμβαδού μέχρι 20 m2	11	m2	ΟΔΟ-3211.Β 30%, ΟΔΟ 4521.Β 50% και ΟΔΟ 4110 20%	17,00	ΝΕΟ	45,00	765,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:								765,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ								178.286,90
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %								32.091,64
ΣΥΝΟΛΟ								210.378,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %								31.556,78
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								0,16
ΣΥΝΟΛΟ								241.935,48
Φ.Π.Α. 24 %								58.064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								300.000,00

ΒΟΛΟΣ 7/3/2018

Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Θεόδωρος Αγαθός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ελένη Προβιά
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.