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	  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

	  ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ


	
	
	ΕΡΓΟ :  «Τοποθέτηση εορταστικού Φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2019»


                                               ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

                                   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση και αποξήλωση (μετά το πέρας των εορτών) του εορταστικού στολισμού του Δήμου μας.

Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου είναι αρμόδιο για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού καθώς και για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 144 σχολείων και 85 δημοτικών κτιρίων σε 8 ακόμη πρώην Δήμους και Κοινότητες (Δήμος Νέας Ιωνίας, Δήμος Αρτέμιδας, Αγριάς, Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου, Ιωλκού, Πορταριάς, Κοινότητα Μακρινίτσας)  οι οποίοι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο 29 χωριών και οικισμών σε αποστάσεις που φτάνουν έως και τα 20 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου την πόλη του Βόλου.

Οι ζημιές που προκύπτουν καθημερινά στα δίκτυα του δημοτικού φωτισμού, στα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια (ενώ υπάρχουν και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις   (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, πριζών κλπ) είναι πολλές. Ο χρόνος αποκατάστασης τους δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί με ακρίβεια, καθώς ποικίλει ανά περίπτωση από μερικά λεπτά της ώρας έως και αρκετές ώρες.  Επίσης, απαιτείται χρόνος για τη μετακίνηση των υπαλλήλων (τεχνιτών) σε κάθε σημείο για την αντικατάσταση των λαμπτήρων, των φωτιστικών σωμάτων ή την επισκευή των βλαβών στις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, καθώς και της επιστροφής τους στην έδρα της υπηρεσίας με το καλαθοφόρο όχημα. Ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις τις δύο ώρες. Παρατηρείται μερικές φορές ότι η επισκευή της βλάβης σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας αλλά δεν είναι δυνατόν η υπηρεσία να περιμένει την συγκέντρωση όλων των βλαβών σε όμορες περιοχές ώστε να μεταβούν οι υπάλληλοι με το καλαθοφόρο όχημα μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά τον μήνα.

Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου λόγω του ανταποδοτικού της χαρακτήρα είναι υποχρεωμένο να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των πολιτών (οι οποίοι πληρώνουν μέσω των δημοτικών τελών για τις υπηρεσίες αυτές) ειδικά στις περιφερειακές δημοτικές ενότητες και στους απομακρυσμένους οικισμούς και χωριά του Δήμου.

Επιπλέον, πρέπει να ανταποκρίνεται καθημερινά στα αιτήματα των πολιτών τα οποία καταγράφονται τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά και εγγράφως μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ιστοσελίδας του Δήμου (Φωνή Δημότη/Πλατφόρμα κατάθεσης αιτημάτων και παραπόνων),  της εφαρμογής “NOVOVILLE” και μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας των Πολιτών με τον Δήμο, τα οποία ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 40. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα προβλήματα τα οποία αναφέρουν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων καθώς και τα προβλήματα τα οποία καταγράφουν και αναφέρουν τα πολυδύναμα τμήματα των δημοτικών ενοτήτων.  

Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού διαθέτει συνολικά στο δυναμικό του δώδεκα (12) υπαλλήλους (τεχνίτες ηλεκτρολόγους και βοηθούς ηλεκτρολόγους).

Για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα σχολεία και στα δημοτικά κτίρια απασχολούνται καθημερινά 4 τεχνίτες ηλεκτρολόγοι. Για την συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού τα συνεργεία αποτελούνται από 2 τεχνίτες ηλεκτρολόγους.  Συνήθως, απασχολούνται τρία συνεργεία καθημερινά, ενώ αρκετές φορές απασχολούνται μόνο  δύο συνεργεία. 

Οι εργασίες επισκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης του εορταστικού φωτισμού απαιτούν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τουλάχιστον πέντε τεχνιτών ηλεκτρολόγων για χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών.  

  Η συντήρηση των δικτύων του δημοτικού φωτισμού και η αντικατάσταση των λαμπτήρων επιβάλλεται για λόγους οδικής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών από έκνομες παραβατικές συμπεριφορές σε βάρος τους (ληστείες, εγκλήματα κλπ.).

Οι εργάσιμες ημέρες ετησίως ανέρχονται περίπου σε 240 ημέρες. Συνεπώς, τα ημερήσια δελτία αντικατάστασης λαμπτήρων που εκτελούν τα συνεργεία μας αφορούν σε 3 συνεργεία Χ 180 ημέρες + 2 συνεργεία Χ 60 ημέρες = 660 δελτία ετησίως. 

Ο μέσος όρος αντικατάστασης  λαμπτήρων ανά συνεργείο είναι περίπου 14, καθώς εκτός από την αλλαγή λαμπτήρα πολλές φορές απαιτείται  η αλλαγή εκκινητή, η αλλαγή μετασχηματιστή, η αντικατάσταση ντουί, ο έλεγχος των καλωδιώσεων ή και η αντικατάσταση ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. 

Συνεπώς, ο μέγιστος δυνατός αριθμός αντικατάστασης ανέρχεται σε περίπου 9.240 λαμπτήρες από τα συνεργεία μας. Σε αυτούς μπορούν να προστεθούν και περίπου 1000 λαμπτήρες οι οποίοι αντικαθίστανται εκτός ωραρίου. 

Θα πρέπει δε να τονιστεί ότι υπάρχουν και 1.600 λαμπτήρες περίπου, που αφορούν αντικατάσταση σε ιστούς δημοτικού φωτισμού από τεχνίτη ηλεκτρολόγο εναερίτη με πέδιλα αναρρίχησης  σε σημεία στα οποία δεν έχει πρόσβαση το καλαθοφόρο όχημα της υπηρεσίας και αφορούν σχεδόν στο σύνολο τους τα χωριά Αγ. Βλάσιο, Αγ. Λαυρέντιο, Δράκεια, Πορταριά, Μακρινίτσα καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές των δημοτικών ενοτήτων Ν. Αγχιάλου και Αισωνίας.

Συνεπώς για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών απαιτείται η παροχή Υπηρεσίας «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

Αναλυτικότερα προβλέπεται η:

 1) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας  και αποξήλωση    επιστηλίου φωτιστικού σε κολώνα ύψους τεσσάρων μέτρων στις οδού Αντωνοπούλου– Τοπάλη– Μαιάνδρου-και στην Πλατεία Αγ .Νικολάου.

2) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση    επιστηλίου φωτιστικού σε κολώνα ύψους δέκα  μέτρων στην  οδό Λαμπράκη από κόμβο Δημαρχείου μέχρι κόμβο Λαρίσης Αθηνών. 
3)  Τοποθέτηση και σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση  επιστηλίων εορταστικών  σε κολώνες ύψους 9μ στις οδούς 2ας Νοεμβρίου,  Αθηνών , Κόμβου Σταδίου Αγριάς και στην οδό Ελευθερίας στην Ν. Αγχίαλο.

4)   Τοποθέτηση και σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση λαμπτήρων τύπου ψείρας σε φυσικά δένδρα στην νησίδα της οδού Λαμπράκη και στους θάμνους στα δύο πεζοδρόμια.

5)  Τοποθέτηση και σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση λαμπτήρων τύπου ψείρας σε φυσικά δένδρα ύψους έως 5 μέτρα και ύψους έως 10 μέτρα, σε όλες τις κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένου των Δημοτικών ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας (Συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε όλα τα φυσικά δέντρα στις  οδούς Δημητριάδος και Κ. Καρτάλη) 
6)  Τοποθέτηση, σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση   λαμπτήρων τύπου ψείρας κατά μήκος των συρματόσχοινων σε μεταλλικό δέντρο, συμπεριλαμβανομένου και της τοποθέτησης του  συρματόσχοινου όπου απαιτείτε ,  σε όλες τις κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένου των Δημοτικών ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας.

7) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση   φωτοσωλήνα σε ιστούς φωτισμού  σε όλες τις κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένου των Δημοτικών ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας.

8) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση   εορταστικού φωτισμού  στην «Αργώ».

9) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση χριστουγεννιάτικου δέντρου και     εορταστικού φωτισμού στο χριστουγεννιάτικο δέντρο   στην συμβολή των οδών Λαμπράκη-2ας Νοεμβρίου-Δημητριάδος με πλήρη εξοπλισμό (πρασινάδα, λαμπάκια κλπ.). 

10) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση   γιρλάντας δρόμου με 3d διακοσμητικές   ‘’ΠΛΕΚΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ’’ led  με την εξής διάταξη:  3 τεμάχια μπάλες Φ50cm και 2 τεμάχια Φ70cm με τα απαραίτητα συρματόσχοινα για την  στήριξη της  στην οδό Ερμού.

11) Τοποθέτηση    σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση   γιρλάντας δρόμου με 3d διακοσμητικές   ‘’ΠΛΕΚΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ’’ led  με την εξής διάταξη:  φέρει 2 τεμάχια μπάλες Φ50cm και 3 τεμάχια Φ70cm με τα απαραίτητα συρματόσχοινα για την  στήριξη της στην οδό Ερμού.

12) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση   3d διακοσμητική παράσταση με φωτοσωλήνα και λυχνίες  led στην συμβολή των οδών Λαμπράκη-2ας Νοεμβρίου-Δημητριάδος.

13) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση γιρλάντας με 80 led μίνι λαμπτήρες  230  V,  μήκους δέκα μέτρων επεκτεινόμενη.
14) Τοποθέτηση σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας και αποξήλωση γιρλάντας με 100 λαμπάκια LED, μήκους δέκα πέντε μέτρων επεκτεινόμενη, χρώμα  λαμπάκι μπλε για την κατασκευή της παράστασης «ουρανός»  στις οδούς Κουμουνδούρου, Ερμού , Σπυρίδη,  Γκλαβάνη, Αγ. Νικολάου  και Λεωφ. Ειρήνης 
15) Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης συρματόσχοινου με την τοποθέτηση των απαραίτητων στηριγμάτων σε τοίχο, με την χρήση καλαθοφόρου οχήματος. 

16) Έλεγχος καλής λειτουργίας  και  επισκευή  επιστηλίων  φωτιστικών και όλων των υπόλοιπων  υπό τοποθέτηση  υλικών.


 Ο έλεγχος, η επισκευή και η τοποθέτηση όλων των παραπάνω (χριστουγεννιάτικου διάκοσμου) θα διεξαχθεί σε χρονική περίοδο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η αποξήλωσή τους θα διεξαχθεί αυστηρώς το χρονικό διάστημα μεταξύ 7/1/2020  και 25/2/2020.   


 Τα υπό τοποθέτηση  υλικά (επίστηλα φωτιστικά, λαμπάκια, παραστάσεις, γιρλάντες, μεταλλικά δέντρα,  λεντοταινίες, φωτοσωλήνες) είναι του Δήμου Βόλου 
 
 Το καλαθοφόρο όχημα όπου αυτό χρειάζεται   για τις εργασίες  θα είναι του αναδόχου.
Τα διάφορα 
μικροϋλικά  (π.χ. συρματόσχοινα, δεματικά, καλώδια, διακόπτες, μονωτικές ταινίες κλπ.) όπου αυτά  χρειάζονται   για τις εργασίες  θα είναι του αναδόχου


Όλα τα υπό τοποθέτηση  υλικά του εορταστικού φωτισμού θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο από τις αποθήκες του Δήμου και θα παραδοθούν από τον ανάδοχο συσκευασμένα πάλι σε αυτές μετά την αποξήλωση τους μαζί με τα διάφορα μικροϋλικά  εκτός των αναλωσίμων.


Η δαπάνη των εργασιών θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7335.127   «Τοποθέτηση εορταστικού Φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2019» με το ποσό των ΕΚΑΤΟ   ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (100.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  πίστωσης  του  προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου  Βόλου.  


Το Συνολικό κόστος για την εκτέλεση των εργασιών  ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟ   ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (100.000,00)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

	Βόλος,     -    - 2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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