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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ 

  Θέση: ΒΟΛΟΣ 
CPV: 45233120-6 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    20/7/2021  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  

        

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

001  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  1746  

5,95 * 
(0,7+5,2

5) 
10.388,70   

2  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

002  
ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  585  
9,25 * 

(4+5,25) 
5.411,25   

3  
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-2  

003  
ΥΔΡ 6087 
100,00% 

m3  60  2,7  162,00   

4  

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά 
σε πεζοδρόμια και θέσεις 
τεχνικών έργων. Επιχώματα 
κάτω από τα πεζοδρόμια.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-4.1  

004  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  1700  

12,95 * 
(7,7+5,2

5) 
22.015,00   

5  
Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  10.7.1  

005  
ΟΙΚ 1136 
100,00% 

tkm  13000  0,35  4.550,00   

6  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.30  

006  
ΟΙΚ 2171 
100,00% 

m3  3845  0,9  3.460,50   

7  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση 
συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.10.1  

007  
ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  1430  
33,25 * 
(28+5,2

5) 
47.547,50   

8  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.20.1  

008  
ΟΙΚ 2236 
100,00% 

m2  8600  7,9  67.940,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    161.474,95  161.474,95  

 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ          

1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2  

009  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  135  89,8  12.123,00   

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.1  

010  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  1285  94,2  121.047,00   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

011  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  150  126  18.900,00   

4  
Γαλβανισμένα σιδηρά 
εξαρτήματα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-48  

012  
ΟΔΟ 2672 
100,00% 

Kg  200  2,6  520,00   

5  
Χυτοσιδηρά καλύμματα 
φρεατίων, εσχάρες υπονόμων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-49  

013  
ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  200  1,45  290,00   

Σε μεταφορά: 152.880,00 161.474,95 
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6  
Αποκατάσταση τοίχων 
οικοδομών   

ΝΕΤ ΟΙΚ  
071.22.1  

014   μμ  2000  7  14.000,00   

7  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επίστρωση κυβόλιθων φυσικών 
λίθων διαστάσεων  10Χ20Χ5εκ. 
με «κολυμβητή» τοποθέτηση   

ΝΕΤ ΟΙΚ  
073.16.1.2  

015   m2  2150  60  129.000,00   

8  
Κράσπεδα εκ μαρμάρου 
σκληρού   

ΝΕΤ ΟΙΚ  
7581.1  

016   μμ  2900  120  348.000,00   

9  

Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και 
περιζώματα (μπορντούρες) 
επιστρώσεων από μάρμαρο. 
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό 
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 
3 cm και πλάτους 11 - 30 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  75.1.4  

017  
ΟΙΚ 7508 
100,00% 

m2  800  106  84.800,00   

10  

Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - 
Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, 
με σκελετό από 
διαμορφωμένους 
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 
φυσικού ξύλου  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Β10.1  

018  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  30  190  5.700,00   

11  
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ3  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.3  

019  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  25  12,5  312,50   

12  
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ4  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.4  

020  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  15  25  375,00   

13  
Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
κηπευτικού χώματος.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ7  

021  
ΠΡΣ 1710 
100,00% 

m3  100  8,5  850,00   

14  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,30 x 0,30 x 0,30 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε1.1  

022  
ΠΡΣ 5130 
100,00% 

Τεμ.  25  0,6  15,00   

15  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,50 x 0,50 x 0,50 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε1.2  

023  
ΠΡΣ 5120 
100,00% 

Τεμ.  15  1,5  22,50   

16  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Υποστύλωση δένδρων. 
Υποστύλωση δένδρου με την 
αξία του πασσάλου. Για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,50 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε11.1.1  

024  
ΠΡΣ 5240 
100,00% 

Τεμ.  40  2,5  100,00   

17  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
4,50 - 12,00 lt.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.5  

025  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  40  1,3  52,00   

18  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες 
PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 
at. Ονομαστικής διαμέτρου D110 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
12.13.1.5  

026  
ΥΔΡ 6620.1 

100,00% 
m  1000  5,7  5.700,00   

19  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  5.7  

027  
ΥΔΡ 6069 
100,00% 

m3  135  
13,4 * 

(11,3+2,
1) 

1.809,00   

20  Κατασκευή φρεατίων υδροροών   
ΟΔΟ  
2548.1  

028   Τεμ.  300  30  9.000,00   

21  
Αρση και τοποθέτηση στύλου 
πινακίδων   

ΟΔΟ  
2653.1  

029   Τεμ.  80  7  560,00   

22  

Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, 
νησίδων και πλατειών με 
τσιμεντόπλακες τύπου γρανίτη ή 
πλάκες για ΑΜΕΑ   

ΟΔΟ  
2922.2  

030   m2  5600  19,3  108.080,00   

23  
Αναδιάταξη καλυμάτων 
φρεατίων βαρέως τύπου   

ΟΙΚ  
N1220.1  

031   Τεμ.  85  80  6.800,00   

24  
Αναδιάταξη καλυμάτων 
φρεατίων ύδρευσης   

ΟΙΚ  
N1220.2  

032   Τεμ.  800  20  16.000,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    884.056,00  884.056,00  

Σε μεταφορά: 0,00 
1.045.530,9

5 
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5 

          

 
Εργασίες Προυπολογισμού   1.045.530,95  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  188.195,57  

Σύνολο :   1.233.726,52  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  185.058,98  

Σύνολο :   1.418.785,50  
Απολογιστικά (ΑΕΚΚ)   42.550,00  

Γ.Ε & Ο.Ε 18% ( απολογιστικών)   7.659,00  
Αναθεώρηση   2.779,69  

Σύνολο :   1.471.774,19  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  353.225,81  

Γενικό Σύνολο :   1.825.000,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 

Βόλος  ___/___/______ 
 
  
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΞΙΝΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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