
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ           

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Αρ. Μελέτης:   08 /2022 
 

 

Κ.Α.: 30.7333.049 

CPV :45233120-6 

 

 
 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

του έργου 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 

Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 

 

 

Π/Υ: 300.000,00 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2022 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔHMOΣ BOΛOY                      

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ          
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  
TMHMA OΔOΠOIΪAΣ                                                                    2022» 
 

 

                                      TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες επισκευών ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας, των κρασπεδορείθρων της πόλης και επισκευή – 

ανακατασκευή πεζοδρομίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Το έργο θα είναι συνεχές και ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ακόμη και όταν δεν είναι εφικτή η παραγωγή 

ασφαλτομίγματος αλλά είναι δυνατή η εργασία με άλλα ασφαλτικά υλικά να επεμβαίνει 

άμεσα όταν παρίσταται ανάγκη σύμφωνα με τους πίνακες εργασιών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα 

παρασκευαζόμενο με αδρανή υλικά λατομείου και ασφαλτικό διάλυμα ή ασφαλτικό  

γαλάκτωμα.  

Οι βασικές εργασίες που θα γίνουν είναι η επούλωση τομών καθώς επίσης και η 

διόρθωση τοπικών φθορών των οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεις.  

Εκτός των ασφαλτικών εργασιών, θα γίνουν εργασίες επισκευής κρασπεδορείθρων, 

πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα, καθώς επίσης και μόρφωσης δρόμων 

στερουμένων ασφαλτοτάπητα με ή χωρίς προσθήκη αδρανών υλικών. Μετά το τέλος κάθε 

εργασίας ασφαλτόστρωσης ή σκυροδέτησης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του δρόμου 

(σκούπισμα και πλύσιμο). 

Με την εργολαβία έχει προγραμματιστεί εκτός των έκτακτων συντηρήσεων και η 

συντήρηση των κάτωθι οδών: 

 

α/α ΟΔΟΣ 

1 
ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (από ΕΘΝ. ΑΓΩΝΩΝ έως ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ) 

2 
ΟΔΟΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (από ΠΕΡΙΝΘΟΥ έως ΓΚΛΑΒΑΝΗ (Ν.ΙΩΝΙΑ)) 

3 ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (από ΠΕΡΙΝΘΟΥ έως ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ) 

4 ΟΔΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ (από ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ) 

5 ΟΔΟΣ ΣΤΡ. ΒΕΛΕΝΤΖΑ (από ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΥ έως ΚΡΗΤΗΣ) 

6 ΟΔΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗ (από ΙΩΛΚΟΥ έως ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ)  

 

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες θα καθορίζονται από την Υπηρεσία 

στους πίνακες εργασιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τον προγραμματισμό αυτών 

με προτεραιότητα την αποτροπή κινδύνου και την ασφάλεια, στους οποίους πίνακες θα 

καθορίζεται και ο τρόπος επισκευής κατά περίπτωση. 

H προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα όπου αυτό απαιτείται για την 

αποτροπή κινδύνου ή ατυχήματος, αφού ενημερώσει πρώτα την Υπηρεσία. Επίσης θα 

ασφαλίσει υποχρεωτικά το έργο σύμφωνα με άρθρο 28.3 της ΕΣΥ. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για έργο συντήρησης, οι ποσότητες εργασιών που 

περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου ενδέχεται να μεταβληθούν σύμφωνα με τις άμεσες 

ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη φάση εκτέλεσης της εργολαβίας πάντα σύμφωνα με 

τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Επίσης ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στο Βόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η 

όχληση καθ’ όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η ανταπόκρισή 

του στα επείγοντα περιστατικά πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας 

μέρας, ιδιαίτερα για την αποτροπή κινδύνου. 

Το έργο θα έχει διάρκεια   δώδεκα (12) μήνες. 



H δαπάνη του έργου προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 234.859,56 € για 

εργασίες, συν 7.075,92 € για την αναθεώρηση και 58.064,52 € για Φ.Π.A. ήτοι σύνολο 

300.000,00 ευρώ. 

H εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου 

μειοδοτικού διαγωνισμού.    

   
Βόλος,     -    - 2022 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΠΡΟΒΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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