
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Στο παρόν τεύχος δίνεται η προμέτρηση των εργασιών όπως προέκυψε από την 
εκπονηθείσα μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Στις ποσότητες των προμετρήσεων εφαρμόζεται σχετική στρογγυλοποίηση κατά την 
μεταφορά στον πίνακα προσδιορισμού των συνοπτικών προμετρήσεων.

Τα μερικά στοιχεία που δίνονται παρακάτων και οι αναλυτικές προμετρήσεις 
στηρίχθηκαν στην Τοπογραφική υψομετρική αποτύπωση του Τοπογράφου Μηχανικού 
Βαγγέλη Καρούσου "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνολικό μήκος τοίχων (Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ1,Φ,Φ1,Ω,Υ,\Λ/,Α1)= 87,53m

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις στο συνολικό μήκος του τοίχου θα είναι:

α. Τμήμα Ο,Π, Ρ,Σ,Τ, Υ, Φ μήκους L=55,50m με μέσο ύψος Η= 2,20m και μέγιστη 
υψομετρική διαφορά H=2,40m θα επισκευασθεί και θα αποκατασταθεί με τοπική 
επαναδόμηση και αρμολόγημα και ενισχύει στην πλευρά την επιχωματούμενη.

β. Τμήμα Φ, XI, συνολικού μήκους L=18,00m και μέσου ύψους H=l,80m θα 
ανακατασκευασθεί εξ' αρχής.

γ. Τμήμα XI, Υ, Ω μήκους L=9,10m θα γίνει νέος τοίχος μέσου ύψους 2,40m.

δ. Τμήμα Ω, Α1 μήκους L= 5,10m θα γίνει νέος τοίχος με μέγιστο ύψος Η = 3,00m.

ΟΜΑΔΑ A

ΑΤ.1 Καθαρισμός επιφάνειας εδάφους από φυτοκάλυψη

Επιφάνεια F= 87,50m (μήκος) x 3,00 (μέσο πλάτος) = 262,50m2

για τον προϋπολογισμό 260,00m2



ΑΤ.2 Εκσκαφή, θεμελίων και τάφρων με χρήση οποιονδήποτε μηχανικών μέσων 
και εν μέρει διαχειρός μετά της μεταφοράς

Αφορά το τμήμα εκσκαφής με το διατηρούμενο τμήμα τοιχείου 55,50m (μήκος) χ 1,30 
(μέσο πλάτος)χ1,40ΓΠ (μέσο βάθος εκσκαφής) = 101,01m3

για τον προϋπολογισμό 100,00m3

ΑΤ.3 Εκσκαφή, θεμελίων και τάφρων με χρήση οποιονδήποτε μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη μετά της μεταφοράς

Αφορά το τμήμα ανακατασκευής του τοίχου:

• 27,10χ 2,00 (μέσο πλάτος) χ 1,00 (μέσο βάθος) = 54,20m3

• 5,10χ 2,50 (μέσο πλάτος) χ 1,20 (μέσο βάθος) = 15,30m3

Άθροισμα 69,50m3

για τον προϋπολογισμό 70,00m3

ΑΤ.4 Καθαίρεση θεμελίων και ανωδωμών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή με διαλογή 
χρήσιμων λίθων

(27,10+5,10)χ0,80χ2,00= 51,52m3

για τον προϋπολογισμό 52,00m3

ΑΤ.5 Επίχωση θεμελίων και τοίχων από επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών με χρήση 
μηχανικών μέσων και εν μέρει δια χειρός

Αφορά το τμήμα επίχωσης πίσω από το διατηρούμενο τμήμα τοιχείου

V= 55,00x1,25x1,00ιτ)(μέσο βάθος)= 69,375m3

για τον προϋπολογισμό 70,00m3



ΑΤ.6 Επίχωση θεμελίων και τοίχων με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών με χρήση 
μηχανικών μέσων

V= 18,00x1,00x1,70+9,10x1,20x2,00+5,10x1,30x2,00= 65,70m3

προσαύξηση 20% λόγω σχήματος

VoX= 65,70x1,20= 78,84m3

για τον προϋπολογισμό 80,00m3

ΑΤ.7 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου μετά της μεταφοράς

Αφορά τα υψηλά τμήματα τοιχείου σε μήκος περίπου 12,00m προς την πλευρά 
ιδιοκτησίας Χατζηαργύρη

12,00x1,50x1,10=19,80m3

για τον προϋπολογισμό 20,00m3

ΑΤ.8 Εφαρμογή υδροβολης χαμηλής έως μέσης πίεσης επί επιφανειών λιθοδομής

Αφορά τμήματα υφιστάμενης λιθοδομής

55,50χ70%χ [2,40+1,40] =147,63m2

για τον προϋπολογισμό 150,00m2

ΑΤ.9 Καθαρισμός επιφανειών λιθοδομών με αέρα

Αφορά τμήματα υφιστάμενης λιθοδομής με τοπικές αποκαταστάσεις

• 55,50χ30%χ [2,40+1,40] =63,27m2



» Στέψη τοίχων 55,50x0,50 -27,75m2

άθροισμα 91,02m2

για τον προϋπολογισμό 90,00m2

ΑΤ.10 φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Σύνολο φορτοεκφορτώσεων 260x0,20+100+70,00+70,00+80,00+20,00= 392,00m3

V=400m3

θεωρούμε το 50%

άρα V= 400x0,50= 200,00m3

ΑΤ.11 φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων 
χωρίς την διάστρωση μετά την εκφόρτωση

Τα υπόλοιπα 200,00m3

ΟΜΑΔΑ Β

ΑΤ.12 Σκυρόδεμα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
(μπετόν καθαριότητας)

Αφορά το μπετόν καθαριότητας των τοίχων

• 55,50x1,35x0,10= 7,50m3

• 27,10x1,75x0,10 = 4,80m3

• 5,10[2,20x0,10+[0,20+0,60]χ0,80/2= 2,80m3

Σύνολο : 15,10m3



για τον προϋπολογισμό 18,00m3

ΑΤ.13 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας και κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25

• Τμήμα επανακατασκευής μήκους L= 27,10m

• Τμήμα αποκατάστασης 55,50mx[l,25x0,35+0,90x0,25] =36,80m3

Κρυφουποστυλώματα 0,25x0,25: 12τεμχ0,25x0,25x1,80(μέσο ύφος) = 1,35m3

_ Θεμέλια 27,10x0,55x1,55= 20,15m3

_Κρυφοσενάζ οριζόντια 0,30x0,25: 0,30x0,30x27,10= 2,05m3

Μερικό σύνολο: 23,55m3

• Τμήμα επανακατασκευής (ψηλό τοιχείο) L= 5,10m

_ Θεμέλια 5,10x2,00x0,60= 6,15m3

Άθροισμα: 36,80+23,55+8,10= 68,45m3

_Κρυφουποστυλώματα 0,30x0,30: 3τεμχ0,30x0,30x3,00 = 1,15m3

_Κρυφοσενάζ οριζόντια 5,10χ[0,60x0,25+0,30x0,25] = 1,15m3

Μερικό σύνολο: 8,10m3

για τον προϋπολογισμό 69,00m3



ΑΤ.14 Προσαύξησα τιμής σκυροδέματος οποιοσδήποτε κατηγορίας λόγω 
σπουδαιότατος εργασιών, μικρής ποσότητας και δυσκολίας προσέννισης 
(σενάζ, κρυφοϋποστυλώματα, διαζώματα)

Κατακόρυφα σενάζ : 12τεμ*0,25*0,25*1,80(μέσο ύψος) = 1,35 m3

: 3τεμ*0,30*0,30*3,0(μέσο ύψος) = 0,80 m3

Οριζόντια σενάζ : 0,30*0,25*[27,10+5,10] = 2,42 m3

: 0,60*0,25*5,10 = 0,80 m3

Σύνολο 5,37 m3

Για τον προϋπολογισμό 5,50 m3

Α.Τ. 15 Γραμμικά διαζώματα στέψης λιθοδομών (σενάζ) πάχους 0,10m

• 55,50+27,10 = 82,60m

Για τον προϋπολογισμό 83,00m

Α.Τ. 16 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Αφορά τα θεμέλια των νέων τοιχείων

27.10 *[0,50+0,50] = 27,10 m2

5.10 *[0,60+0,60] = 6,10 m2

Σύνολο 33,20 m2

Για τον προϋπολογισμό 35,00 m2



Α.Τ. 17 ζυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Αφορά τους ξυλότυπους για την ενίσχυση του διατηρούμενου τοιχείου

55,50m*[0,35+1,0] = 74,25 m2

Για τον προϋπολογισμό 75,00 m2

Α.Τ. 18 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500c

α) Διατηρούμενο τμήμα τοιχείου

370τεμ(Φ14)*3,0*1,21Ι^ι7πΊ+370τεμ(Φ14)*3,0*1,21Κβΐ7ιτι+26τεμ(διανομές
Φ12)*55,50*1,10*0,888+60τεμ(Φ12)*0,40*0,88 = 4.120,OOkgr

β) Νέο τοιχείο μήκους L = 27,10m

180τεμ(Φ14)*2*2,25*1,21Ι<8Γ/πι+27τεμ(Φ16 καβαλέτο)* 1,80*l,58Kgr/m+

+20τεμ(Φ12διανομές)*1,10*27,10*0,888 Kgr/m = 1.586,OOkgr
Κρυφοϋποστυλώματα 0,25*0,25 :12τεμ*[4(Φ12)*1,21*3,0ιτι+

+17τεμ*0,80*0,395kgr/m = 12*20Kgr = 240,00 kgr

Οριζόντια 30*25 :22,10ιτι*[1,10*6τεμ(Φ12)*0,888]+

180τεμ(Φ8)*0,395Kgr/m* 1,10m] = 237,20 kgr

Μερικό σύνολο 2.065,00 kgr

γ) Νέο τοιχείο μήκους L = 5,10m

34τεμ(Φ16)*2,80*2*1,58kgr/m +30τεμ(Φ12)*5,5*0,888+

+8Φ16καβαλέτα) *2,00m*l,58kgr/m = 473,OOkgr

Κρυφοϋποστύλωμα 30*30 : 3τεμ*[8τεμ(Φ12)*0,888*3,80+ (ΣΦ8/15)*

*20τεμ*0,888*1,20] = 145,OOkgr

Οριζόντια 0,30*0,25 Q 6τεμ(Φ12)*1,10*0,888kgr/m*5,50+

+(Φ8/15)34τεμ*0,395κγρ/μ*1,10 = 47,OOkgr



Οριζόντια 0,60*0,35 : 10τεμ(Φ12*0,888*5,50+(Φ8/15)34τεμ*

*0,395*1,70 =

Μερικό σύνολο

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 4.120,00+2.065,00+737,00 = 6.922,00 kgr

Για τον προϋπολογισμό 7.000,00kgr

Α.Τ. 19 Αποστατηρες σιδηρού οπλισμού

• Τοιχείο διατηρούμενο : 55,50*[1,2+0,90+0,90] =

• Νέο τοιχείο L =27,10m : [1,55+0,50+0,50]*27,10 =

• Νέο τοιχείο L =5,10m : 5,10*[2,0+0,60+0,60] =

ΣΥΝΟΛΟ

Για τον προϋπολογισμό 2.540,00 m2

72,00 kgr

737,00kgr

169,00 m2

69,00 m2

16,30 m2

254,30 m3

Α.Τ. 20 Αντιστηρίξεις όψης λιθοδομής με ξυλοζεύγματα

Θεωρούμε το 30% της διατηρούμενης όψης λιθοδομής

0,30*55,5*2,4θΓη(μέσο ύψος) = 39,96m2

Για τον προϋπολογισμό 40,00m2

Α.Τ. 21 Στεγανωτικά μάζας σκυροδέματος

[69,00 m2*3,5] = 241,50 kgr

Για τον προϋπολογισμό 240,00 kgr



ΟΜΑΔΑ Γ

Α.Τ. 22 Σωλήνες αποστράγγισης P2,0VC -U SDR 41 διατομής DN 110mm

Θα τοποθετηθούν στους τοίχους αντιστήριξης

55,50*1,00*0,60 +27,10*2*0,60+5,10*2*0,80 = 73,98m

Για τον προϋπολογισμό 75,00m

Α.Τ. 23 Γεωΰφασμα μη υφαντό βάρους 155gr|m2

Στέψη τοιχείων 0,60*[55,50+27,00J+55,5*1,40 = 127,20m2

Για τον προϋπολογισμό 128,00m2

Α.Τ. 24 Λιθοδομές ανωδομών μιας ορατής όψης

Αφορά τις νέες λιθοδομές

• 27,10*[1,20+0,50] *2,0\2 = 33,90 m2
• 5,10 *[1,20+0,50]*3,50\2 = 15,20 m2

Σύνολο 49,10 m2

Για τον προϋπολογισμό 49,00 m2

Α.Τ. 25 Τοπική αποκατάσταση λιθοδομών η αργολιθοδομών ανωδομών με 
λίθους της ιδίας ποιότητας με τους υπάρχοντες

Θεωρούμε το 1\3 *0,70ηΊ(μέσο βάθος)\3 = 31,08 m3

Για τον προϋπολογισμό 32,00 m3

Α.Τ. 26 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ειδικό κονίαμα

• Υφιστάμενη τοιχοδομή (διατηρούμενο τμήμα)
55,50* [2,40+0,40] =
155,40 m2

• Νέες τοιχοδομές 27,10*[2,0+0,40] =
65,00 m2



• Νέες τοιχοδομές
20.90 m2
Σύνολο
240.90 m2

5,10*[3,55+0,55] =

Για τον προϋπολογισμό 240,00 m2

ΒΟΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΕΟΞΕΝΕΙΑ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Α/Α Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΟΜΑΔΑ A : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Α1 1 ΝΑΟΙΚ
Ν/20.01.03

Καθαρισμός επιφάνειας 
εδάφους από φυτοκάλυψη

ΟΙΚ2101 m2 260,00

Α2 2 ΝΑΟΙΚ
Ν/20.05

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
με χρήση οποιονδήποτε 
μηχανικών μέσων και εν μέρει 
δια χειρός μετά της μεταφοράς

ΟΙΚ2124 m3 100,00

A3 3 ΝΑΟΙΚ
20.05.01

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 
μετά της μεταφοράς

ΟΙΚ 2124 m3 70,00

Α4 4 ΝΑΟΙΚ
Ν/20.04

Καθαίρεση θεμελίων και 
ανωδομών από 
αργυλολιθοδομή ή λιθοδομή με 
διαλογή χρησίμων λίθων από τα 
προϊόντα καθαιρέσεων

ΟΙΚ 2204 70%
ΟΙΚ2212 30% m3 52,00

Α5 5 ΝΑΟΙΚ
Ν/20.10.01

Επίχωση θεμελίων και τοίχων 
με επιλεγμένα προϊόντα 
εκσκαφών με χρήση μηχανικών 
μέσων και εν μέρει δια χειρός

ΟΙΚ 2126 m3 70,00

Α6 6 ΝΑΟΙΚ
/20.10

Επίχωση θεμελίων και τοίχων 
με επιλεγμένα προϊόντα 
εκσκαφών με χρήση μηχανικών 
μέσων και εν μέρει δια χειρός

ΟΙΚ 2162 m3 80,00

Α7 7 ΝΑΟΙΚ
/20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου μετά 
της μεταφοράς

ΟΙΚ 2162 m3 20,00

Α8 8 ΝΑΥΔΡ
Ν/10.18.01

Εφαρμογή υδροβολής χαμηλής 
έως μέσης πίεσης επί 
επιφανειών λιθοδομής

ΥΔΡ 6370 m2 150,00

Α9 9 ΝΑΥΔΡ
Ν/10.18.02

Καθαρισμός επιφανειών 
λιθοδομών με αέρα ΥΔΡ 6370 m2 90,00

Α10 10 ΝΑΟΙΚ
/20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΟΙΚ 2171 m3 200,00

All 11 ΝΑΟΙΚ/
20.31.02

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά 
την εκφόρτωση

ΟΙΚ 2173 m3 200,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Bl 12 ΝΑΟΙΚ
/32.05.03

Σκυρόδεμα μικρών έργων για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 (μπετό 
καθαριότητας)

ΟΙΚ 3213 m3 18,00
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ΒΟΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Β2 13 ΝΑΟΙΚ
/32.02.05

Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ3215 m3 69,00

Β3 14 ΝΑΟΙΚ
Ν/32.25

Γιροσαύξηση τιμής 
σκυροδέματος οποιαδήποτε 
κατηγορίας λόγω 
σποραδικότητας εργασιών, 
μικρής ποσότητας και 
δυσκολίας προσέγγισης (σενάζ, 
διαζώματα, 
κρυφοϋποστυλώματ κ.λ.π.)

ΟΙΚ 3223 ΠΊ3 23,50

Β4 15 ΝΑΟΙΚ
Ν/49.01.03

Γραμμικά διαζώματα στέψης 
(σενάζ) λιθοδομών πάχους 
0,10m

ΟΙΚ3213 ΠΊ 83,00

Β5 16 ΝΑΟΙΚ
/38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών ΟΙΚ3816 ΠΊ2 35,00

Β6 17 ΝΑΟΙΚ
/38.02

Ξυλότυποιχυτών 
μικροκατασκευών ΟΙΚ3811 m2 75,00

Β7 18 ΝΑΟΙΚ
/38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας B500C(S500s)

ΟΙΚ 3873 kgr 7.000,00

Β8 19 ΝΑΟΙΚ
/38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων ΟΙΚ3873 m2 254,00

Β9 20 ΝΑΟΙΚ
Ν/23.20

Αντιστηρίξεις όψης λιθοδομών 
με ξυλοζεύγματος

ΟΙΚ 2312 m2 40,00

ΒΙΟ 21 ΝΑΟΙΚ
/79.21

Στεγανοποιητικό μάζας 
σκυροδέματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2 (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας)

ΟΙΚ 7921 kgr 240,00

ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ1 22 ΝΑΥΔΡ
/Ν12.10.01

Τοποθέτηση σωλήνων PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος SDR41, 
DNllmm

ΥΔΡ 6711.1 m 75,00

Γ2 23 ΝΑΟΙΚ
/79.15.02

Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους
155gr/m2 ΟΙΚ 7914 m2 128,00

Γ3 24 ΝΑΟΙΚΝ
/43.01.04

Λιιθοδομές ανωδομών μίας 
ορατής όψης ΟΙΚ 4301 m3 49,00

Γ4 25 ΝΑΟΙΚ/
43.01.04

Τοπική αποκατάσταση 
λιθοδομών ή αργολιθοδομών 
ανωδομών με λίθους της ιδίας 
ποιότητας με τους υπάρχοντες

ΟΙΚ 4307 m3 32,00

Γ5 26 ΝΑΟΙΚ
Ν/71.01.03

Αρμολογήματα όψεων 
τοιχοδομών με ειδικό κονίαμα ΟΙΚ 7102 m2 240,00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ^ΗίΚΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙ

ΜΕΛΟΣ Γ 
Ρ ΦΕΡΑΙ 

ΤΗΛ
Α.Φ.Μ. 020

ΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ 
ΜΜΤΡ 29232

3 33 ΒΟΛΟΣ
210 47871 

4095 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝ. ΑΡΕΘΑΣ

ΠΟΑ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
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