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ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ A : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Α1 1
ΝΑΟΙΚ

Ν/20.01.03
Καθαρισμός επιφάνειας 
εδάφους από φυτοκάλυψη

ΟΙΚ 2101 m2 260,00 10,00 2.600,00

Α2 2
ΝΑΟΙΚ

Ν/20.05

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
με χρήση οποιονδήποτε 
μηχανικών μέσων και εν μέρει 
δια χειρός μετά της μεταφοράς

ΟΙΚ 2124 m3 100,00 13,30 1.330,00

A3 3
ΝΑΟΙΚ

20.05.01

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 
μετά της μεταφοράς

ΟΙΚ 2124 m3 70,00 7,00 490,00

Α4 4
ΝΑΟΙΚ

Ν/20.04

Καθαίρεση θεμελίων και 
ανωδομών από 
αργυλολιθοδομή ή λιθοδομή με 
διαλογή χρησίμων λίθων από τα 
προϊόντα καθαιρέσεων

ΟΙΚ 2204 70%
ΟΙΚ2212 30%

m3 52,00 32,00 1.664,00

Α5 5
ΝΑΟΙΚ

Ν/20.10.01

Επίχωση θεμελίων και τοίχων 
με επιλεγμένα προϊόντα 
εκσκαφών με χρήση μηχανικών 
μέσων και εν μέρει δια χειρός

ΟΙΚ 2126 m3 70,00 9,00 630,00

Α6 6
ΝΑΟΙΚ
/20.10

Επίχωση θεμελίων και τοίχων 
με επιλεγμένα προϊόντα 
εκσκαφών με χρήση μηχανικών 
μέσων και εν μέρει δια χειρός

ΟΙΚ 2162 m3 80,00 4,50 360,00

Α7 7
ΝΑΟΙΚ
/20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου μετά 
της μεταφοράς

ΟΙΚ 2162 m3 20,00 20,10 402,00

Α8 8
ΝΑΥΔΡ

Ν/10.18.01

Εφαρμογή υδροβολής χαμηλής 
έως μέσης πίεσης επί 
επιφανειών λιθοδομής

ΥΔΡ 6370 m2 150,00 4,00 600,00

Α9 9 ΝΑΥΔΡ
Ν/10.18.02

Καθαρισμός επιφανειών 
λιθοδομών με αέρα

ΥΔΡ 6370 m2 90,00 5,00 450,00

Α10 10
ΝΑΟΙΚ
/20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΟΙΚ 2171 m3 200,00 0,90 180,00

All 11
ΝΑΟΙΚ/
20.31.02

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά 
την εκφόρτωση

ΟΙΚ 2173 m3 200,00 5,00 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A 9.706,00 9.706,00

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Bl 12 ΝΑΟΙΚ
/32.05.03

Σκυρόδεμα μικρών έργων για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15(μπετό 
καθαριότητας)

ΟΙΚ 3213 m3 18,00 101,00 1.818,00

Β2 13
ΝΑΟΙΚ

/32.02.05

Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ 3215 m3 69,00 90,00 6.210,00
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Β3 14
ΝΑΟΙΚ

Ν/32.25

Προσαύξηση τιμής 
σκυροδέματος οποιαδήποτε 
κατηγορίας λόγω 
σποραδικότητας εργασιών, 
μικρής ποσότητας και 
δυσκολίας προσέγγισης (σενάζ, 
διαζώματα, 
κρυφοϋποστυλώματ κ.λ.π.)

ΟΙΚ 3223 ΠΊ3 23,50 50,00 1.175,00

Β4 15 ΝΑΟΙΚ
Ν/49.01.03

Γραμμικά διαζώματα στέψης 
(σενάζ) λιθοδομών πάχους 
0,10m

ΟΙΚ 3213 m 83,00 55,00 4.565,00

Β5 16
ΝΑΟΙΚ
/38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών

ΟΙΚ 3816 m2 35,00 15,70 549,50

Β6 17 ΝΑΟΙΚ
/38.02

Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών

ΟΙΚ 3811 m2 75,00 22,50 1.687,50

Β7 18
ΝΑΟΙΚ

/38.20.02
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας B500C(S500s)

ΟΙΚ3873 kgr 7.000,00 1,07 7.490,00

Β8 19 ΝΑΟΙΚ
/38.45

Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων

ΟΙΚ 3873 m2 254,00 2,20 558,80

Β9 20 ΝΑΟΙΚ
Ν/23.20

Αντιστηρίξεις όψης λιθοδομών 
με ξυλοζεύγματος

ΟΙΚ 2312 m2 40,00 115,00 4.600,00

ΒΙΟ 21
ΝΑΟΙΚ
/79.21

Στεγανοποιητικό μάζας 
σκυροδέματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2 (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας)

ΟΙΚ 7921 kgr 240,00 1,35 324,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 28.977,80 28.977,80

ΟΜΑΔΑ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ1 22 ΝΑΥΔΡ
/Ν12.10.01

Τοποθέτηση σωλήνων PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος SDR41, 
DNllmm

ΥΔΡ 6711.1 m 75,00 5,00 375,00

Γ2 23
ΝΑΟΙΚ

/79.15.02
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους
155gr/m2

ΟΙΚ 7914 m2 128,00 2,70 345,60

Γ3 24
ΝΑΟΙΚΝ

/43.01.04
Λιιθοδομές ανωδομών μίας 
ορατής όψης

ΟΙΚ 4301 m3 49,00 108,00 5.292,00

Γ4 25
ΝΑΟΙΚ/
43.01.04

Τοπική αποκατάσταση 
λιθοδομών ή αργολιθοδομών 
ανωδομών με λίθους της ιδίας 
ποιότητας με τους υπάρχοντες

ΟΙΚ 4307 m3 32,00 80,00 2.560,00

Γ5 26 ΝΑΟΙΚ
Ν/71.01.03

Αρμολογήματα όψεων 
τοιχοδομών με ειδικό κονίαμα

ΟΙΚ 7102 m2 240,00 20,00 4.800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 13.372,60 13.372,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α-Β-Γ 52.056,40

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 9.370,15

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Γ.Ε. & Ε.Ο. ΣΙ 61.426,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 9.213,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 2.000,00
Γ.Ε. & Ε.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 360,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2 73.000,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 99,47

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 73.100,00
Φ.Π.Α. 24% 17.544,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α 90.644,00|
ΒΟΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
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