



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ Μερική (€)	Ολική (€)
	Εργασίες προϋπολογισμού								
	<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>								
1	Κατασκευή ξηρολιθοδομής	1	ΑΤΟΕ-41.02.02 σχ.	ΟΙΚ 4107	μ3	50,00	120,00	6.000,00	
2	Κατασκευή κινητής ξύλινης γέφυρας	2	ΑΤΟΕ-52.76.02 σχ ΑΤΕΟ-Β.11Α σχ	80 % ΟΙΚ-5277 14 % ΟΔΟ-2311 6% ΟΔΟ-2312	μ.μ.	13,00	300,00	3.900,00	
3	Προστατευτικά ξύλινα κάγκελα	3	ΑΤΟΕ-55.21 σχ	ΟΙΚ 5521	μ.μ.	7,00	60,00	420,00	
4	Κατασκευή πέτρινων σκαλοπατιών	4	ΑΤΟΕ-42.11.02 σχ	ΟΙΚ 4212	Τεμ	60,00	35,00	2.100,00	
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>								<b>12.420,00</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ</b>								
5	Κατασκευή πινακίδας κατεύθυνσης (επιβεβαιωτικό σημάδι)	5	ΑΤΕΟ-Ε11 σχ	ΟΙΚ 6541	Τεμ	3.500,00	4,00	14.000,00	
6	Κατασκευή πινακίδας κατεύθυνσης σε πάσσαλο (επιβεβαιωτικό α)	6	ΑΤΕΟ-Ε11 σχ	ΟΙΚ 6541	Τεμ	500,00	40,00	20.000,00	
7	Κατασκευή πινακίδας κατεύθυνσης	7	ΑΤΕΟ-Ε8.2 σχ	ΟΙΚ 6541	Τεμ	350,00	80,00	28.000,00	
8	Κατασκευή πινακίδας διαδρομής	8	ΑΤΕΟ-Ε8.2 σχ	ΟΙΚ 6541	Τεμ	20,00	300,00	6.000,00	
9	Κατασκευή πινακίδας περιοχής	9	ΑΤΕΟ-Ε8.2 σχ	ΟΙΚ 6541	Τεμ	17,00	610,00	10.370,00	
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>								<b>78.370,00</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>								
10	Βελτίωση βατότητας οδού	10	ΑΤΟΕ-20.01 σχ.	ΟΙΚ 2101	μ.μ.	89.744,00	0,42	37.692,48	
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>								<b>37.692,48</b>
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α+Β+Γ)</b>								<b>128.482,48</b>
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								23.126,85
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>151.609,33</b>
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								22.741,40
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>174.350,73</b>
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								649,27
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>175.000,00</b>
	ΦΠΑ 24%								42.000,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>217.000,00</b>

Βόλος, 21 - 01 - 2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

