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ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΈΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ» 

 

ΘΕΣΗ: οδοί ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ – ΤΟΠΑΛΗ- 

ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ,  ΒΟΛΟΣ 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που προτείνεται να 

πραγματοποιηθούν στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή 

απόδοση του κτιρίου με παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2. 

Η μελέτη πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «3. Προστασία του περιβάλλοντος- μετάβαση σε μια οικονομία 

φιλική προς το περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 

των δημοσίων κτιρίων στη Θεσσαλία».  

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η επιλογή του κτιρίου έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Α. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το οποίο το κτίριο είναι ιδιαίτερα 

ενεργοβόρο. Συνυπολογίζοντας ότι πρόκειται για ένα κτίριο με 2.136 τ.μ. θερμαινόμενους χώρους κύριας 

χρήσης, η ενεργειακή αναβάθμιση θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας 

των κτιρίων του Δήμου Βόλου. 

Β. Την παλαιότητα του κτιρίου, καθώς έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια του 1985. 

Γ. Την ιδιαίτερα αυξημένη χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων, διότι στη νότια πτέρυγα κτιρίου 

Σκενδεράνη λειτουργούν σημαντικές διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου όπως το Δημοτολόγιο και το 

Ληξιαρχείο, ενώ στο βόρειο τμήμα φιλοξενούνται το Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων και 

Ενηλίκων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δίαυλος) και υπηρεσίες 

υγείας του Δήμου Βόλου όπως το Κοινωνικό Φαρμακείο και το ΚΕΠ Υγείας. Πρόκειται δηλαδή για κτίριο 

που φιλοξενεί σημαντικές υπηρεσίες, με αυξημένη προσέλευση κοινού και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. 

Δ. Τη θέση του κτιρίου σε κεντρική πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης και με κύρια όψη της 

νότιας πτέρυγας επί της λεωφόρου Δημητριάδος, μια από τις πιο σημαντικές λεωφόρους της πόλης. Ο 

παράγοντας αυτός δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδιαίτερα επιβαρυμένο με αέρια ρύπανση και θόρυβο. 

Επομένως, είναι αυξημένη η ανάγκη αλλαγής των κουφωμάτων ώστε να βελτιωθεί η ακουστική άνεση στο 

εσωτερικό του κτιρίου. 

Τεκμαίρεται από τα παραπάνω η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, η οποία θα οδηγήσει 

στη  μείωση του κόστους λειτουργίας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος και θα συμβάλλει στη βελτίωση 

των εσωτερικών συνθηκών άνεσης για τους εργαζόμενους και επισκέπτες του κτιρίου. 
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Εικόνα 1: Όψη του κτιρίου Σκενδεράνη στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος & Τοπάλη 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Το Δημοτικό Κτίριο Σκενδεράνη βρίσκεται μεταξύ των οδών Τοπάλη – Δημητριάδος - Σκενδεράνη στο 

Ο.Τ. 448. Η Τοπάλη και η Σκενδεράνη είναι πεζόδρομοι, ενώ η Δημητριάδος είναι λεωφόρος με αυξημένο 

κυκλοφοριακό φόρτο κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών. Πρόκειται για κτίριο ελεύθερο από τις 

τρεις πλευρές, δηλαδή επί των τριών οδών. Αποτελείται από δύο λειτουργικά ανεξάρτητα τμήματα, η 

βόρεια πτέρυγα διαθέτει 3 επίπεδα και έχει κάλυψη 204,34 μ2 και η νότια πτέρυγα διαθέτει 6 επίπεδα και 

έχει κάλυψη 336,74μ2. 

Στη βόρεια πτέρυγα στο επίπεδο του ισογείου με είσοδο επί της οδού Σκενδεράνη λειτουργεί το 

Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου («Δίαυλος») ενώ επί της οδού Τοπάλη λειτουργούν το Κοινωνικό Φαρμακείο και 

το ΚΕΠ Υγείας. Οι 2 όροφοι πάνω από το επίπεδο του ισογείου χρησιμοποιούνται από το «Δίαυλο».   

 

Στη νότια πτέρυγα, στο επίπεδο του ισογείου και του ημιορόφου το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου 

καταλαμβάνει κατάστημα Τράπεζας με είσοδο επί της οδού Δημητριάδος, το οποίο δεν αποτελεί ιδιοκτησία 

του Δήμου Βόλου και επομένως δε θα συμπεριληφθεί στη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. Σο τμήμα του 

κτιρίου που ανήκει στο Δήμο Βόλου, στο επίπεδο του ισογείου βρίσκονται η είσοδος, οι ανελκυστήρες και 

το κλιμακοστάσιο για την εξυπηρέτηση των ορόφων. Στο επίπεδο του παταριού, εκτός από τους 

ανελκυστήρες και το κλιμακοστάσιο υπάρχει ένας βοηθητικός χώρος ο οποίος επικοινωνεί με την βόρεια 

πτέρυγα. Στους τέσσερις ορόφους του κτιρίου πάνω από το επίπεδο του παταριού λειτουργούν υπηρεσίες 
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των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης και Πρασίνου του Δήμου 

Βόλου. 

 

 

 

Εικόνα 2: η όψη του κτιρίου επί του πεζοδρόμου Τοπάλη 

 

 

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί με την 360/1985 Οικοδομική άδεια. 

Όσον αφορά στην κατασκευή του, τα φέροντα στοιχεία είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και η 

πλήρωση από πλινθοδομή.  

Όσον αφορά στα ανοίγματα, τα υαλοστάσια που αποτελούν μεγάλο ποσοστό των όψεων του κτιρίου 

είναι αλουμινίου επάλληλα ή σταθερά, χωρίς θερμοδιακοπή με απλούς υαλοπίνακες, ενώ οι πόρτες 

εισόδων με τα σταθερά υαλοστάσια εκατέρωθεν είναι επίσης αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή. Στο χώρο 
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του κλιμακοστασίου της εξαώροφης πτέρυγας υπάρχουν στα τελευταία τρία επίπεδα υαλοστάσια 

αλουμινίου σταθερά με κάποια ανοιγόμενα τμήματα. 

Στη βόρεια πτέρυγα το κεντρικό τμήμα του κτιρίου όπου βρίσκεται το κλιμακοστάσιο έχει επικάλυψη 

από πολυκαρβονικά φύλλα, τα οποία όμως έχουν καλυφθεί με ασφαλτική μεμβράνη για λόγους 

υδατοστεγανότητας, με αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα της βόρειας πτέρυγας αλλά και το κλιμακοστάσιο της 

νότιας πτέρυγας στα πρώτα 3 επίπεδα να μη διαθέτουν φυσικό φωτισμό.  

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα δομικά στοιχεία, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις 

καταναλώσεις του κτιρίου αναφέρονται στο τεύχος της ενεργειακής μελέτης.   

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Αρχικά έγινε ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου από ενεργειακό επιθεωρητή, υπολογισμός με 

κατάλληλο λογισμικό και έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου. 

Με το ΠΕΑ προτάθηκαν πιθανές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

και τη μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες ήταν ιεραρχημένες σε σχέση με το κόστος –ενεργειακό 

όφελος που προκύπτει από το βαθμό ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και την εξοικονόμηση 

ενέργειας που επιτυγχάνεται. 

Οι παραπάνω προτάσεις συμπεριλήφθηκαν σε τρία σενάρια τα οποία εφαρμόστηκαν στην μελέτη 

ενεργειακής απόδοσης και προέκυψε ότι για να ανέβει η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου στην κατηγορία 

Β’ πρέπει να γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

• Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων δηλαδή των υαλοστασίων, σταθερών και 

ανοιγόμενων και των θυρών εισόδου με ενεργειακά κουφώματα. Αντικατάσταση της επικάλυψης του 

αιθρίου με σύστημα υαλοστασίων αλουμινίου για αίθρια-γυάλινες στέγες. 

• Θερμομόνωση του κελύφους, δηλαδή εξωτερική θερμομόνωση των τοιχοποιιών του και δώματος. 

• Αντικατάσταση της υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης – κλιματισμού (λέβητας με καυστήρα 

πετρελαίου και ψύκτης νερού-νερού). Στο κτίριο θα εγκατασταθεί νέο σύστημα κλιματισμού (ψύξης – 

θέρμανσης) με σύστημα κλιματισμού ψυκτικού ρευστού (VRF - Variable Refrigerant Flow). 

• Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων φθορισμού. Σε όλους τους εσωτερικούς 

χώρους του κτιρίου προβλέπονται φωτιστικά σώματα με panel ή λαμπτήρες τεχνολογίας LED, ενεργειακής 

απόδοσης τουλάχιστον κλάσης Α. 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
 
4.1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ  

 

Οι εργασίες για τη  θερμομόνωση του δώματος θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της 

παρούσας μελέτης και σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01: 

2009   «Θερμομόνωση δωμάτων» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009 «Στεγανοποίηση δωμάτων και 

στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες» 

Επιλέχθηκε η κατασκευή συστήματος αντεστραμμένης μόνωσης. 
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Σαν υλικό για την υγρομόνωση του δώματος επιλέχθηκε ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη από 

φιλμ πολυαιθυλενίου και με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η επιλογή της ασφαλτικής μεμβράνης έγινε 

γιατί είναι εύκολη η τοπική επισκευή  σε μεταγενέστερο χρόνο εάν προκύψει κάποια αστοχία υλικού. 

Εφόσον επιλέχθηκε η κατασκευή αντεστραμμένης θερμομόνωσης, υπήρχε περιορισμός στη επιλογή 

του θερμομονωτικού υλικού  διότι λόγω της παρουσίας της θερμομόνωσης σε θέση υπερκείμενη της 

στεγανοποίησης, την αφήνει εκτεθειμένη στα νερά της βροχής. Επομένως επιλέχθηκε η εξηλασμένη 

πολυστερίνη ως υλικό, η οποία δεν προσβάλλεται από την υγρασία. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 

σύνθετα πλακίδια με εξηλασμένη πολυστερίνη στην κάτω πλευρά και ειδικό προστατευτικό κονίαμα στην 

άνω πλευρά.  Δεδομένων των χρήσεων του κτιρίου, τα δύο επίπεδα του δώματος δεν προβλέπεται να είναι 

βατά.  

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν για τη θερμομόνωση του δώματος είναι οι εξής:   

Στη βόρεια πτέρυγα θα γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης υγρομόνωσης ενώ στη νότια πτέρυγα θα 

γίνει καθαίρεση των τσιμεντοπλακών και αν κριθεί απαραίτητο θα γίνει καθαίρεση του άοπλου 

σκυροδέματος και θα κατασκευαστεί νέα στρώση σκυροδέματος για κλίσεις. 

Θα γίνει καθαρισμός και προετοιμασία των επιφανειών και στα δύο επίπεδα.  

Περιμετρικά θα γίνει αντικατάσταση των μαρμάρων στα στηθαία και επισκευή των στηθαίων από 

εμφανές σκυρόδεμα. 

Στον οριζόντιο αρμό μεταξύ των δύο πτερύγων θα αποξηλωθεί η ασφαλτική μεμβράνη. Θα καθαριστεί 

ο αρμός και θα γίνει πλήρωση του αρμού με ειδικό στεγανωτικό υλικό και θα τοποθετηθεί αρμοκάλυπτρο. 

Σε όλα τα επίπεδα του δώματος θα γίνει επίστρωση με ελαστομερή ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 

τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά.  

Στη συνέχεια, σε όλη την επιφάνεια του δώματος θα τοποθετηθούν τα σύνθετα θερμομονωτικά 

πλακίδια από εξηλασμένη πολυστερίνη με επικάλυψη προστατευτικού κονιάματος. 

Στην τριώροφη (βόρεια) πτέρυγα του κτιρίου  και ειδικά στο τμήμα του αιθρίου που είναι καλυμμένο 

με πολυκαρβονικά φύλλα, αφού αποξηλωθεί η ασφαλτική μεμβράνη και η επικάλυψη με πολυκαρβονικά 

φύλλα, θα τοποθετηθεί νέα ειδική κατασκευή με υαλοστάσια, ώστε να επιτευχθεί ο επιθυμητός 

συντελεστής U του ανοίγματος. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην έδραση του νέου υαλοστασίου ώστε να 

υπάρχει στεγανότητα στη συναρμογή των υλικών. 

 

4.2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

 

Θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα κουφώματα αλουμινίου και θα αντικατασταθούν με κουφώματα 

αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών. Από την 

ενεργειακή μελέτη του κτιρίου καθορίστηκαν οι συντελεστές U των πλαισίων, των υαλοστασίων και ο 

συνολικός Uw κάθε ανοίγματος, οι οποίοι αναλύονται στα άρθρα του προϋπολογισμού της μελέτης. Θα 

διατηρηθεί το μέγεθος και η τυπολογία των ανοιγμάτων.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη επικάλυψη με πολυκαρβονικά 

φύλλα του αιθρίου από ειδικό σύστημα υαλοστασίων αλουμινίου για αίθρια και γυάλινες στέγες. 

Οι διαστάσεις και η τυπολογία των κουφωμάτων περιγράφονται στον πίνακα κουφωμάτων ενώ οι 

προδιαγραφές τους καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα όπως αυτά αναλύονται στον προϋπολογισμό και 

στο τιμολόγιο της μελέτης.  
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4.3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ  

 

Οι εργασίες για τη  θερμομόνωση του κελύφους θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της 

παρούσας μελέτης και σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-

04:2009 «συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά 

οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα». 

Επιλέχθηκε η εφαρμογή σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες εξηλασμένης 

πολυστερίνης στις  εξωτερικές όψεις του κτιρίου. Η επιλογή της εξηλασμένης πολυστερίνης έγινε λόγω 

της βέλτιστης αντοχής του υλικού στην υγρασία, συγκρίνοντάς το με τα άλλα υλικά που προτείνονται για 

σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. 

Η εξωτερική θερμομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης θα εφαρμοστεί από το ύψος των 

τριών μέτρων και άνω. 

 Για την εφαρμογή της θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους θα γίνει αρχικά έλεγχος της 

κατάστασης των επιχρισμάτων και των επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος και τοπική επισκευή τους 

όπου απαιτείται. Κατόπιν, θα εφαρμοστεί το σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και στη συνέχεια 

θα εφαρμοστούν διαδοχικές στρώσεις εξειδικευμένων υλικών ώστε το σύστημα θερμομόνωσης να έχει 

μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις και οποιαδήποτε άλλη 

επίδραση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του.  

Τέλος, σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες που δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί εξωτερική 

θερμομόνωση, δηλαδή κυρίως τα δομικά στοιχεία στην τριώροφη πτέρυγα στο επίπεδο του ισογείου, θα 

γίνει εφαρμογή θερμομονωτικού άκαυστου χρώματος ακρυλικής βάσεως.  

 

 

4.4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Οι  εγκαταστάσεις θέρμανσης - κλιματισμού θα κατασκευαστούν σύμφωνα με: 

• Τις τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ 2423/86 και ΤΟΤΕΕ 

2425/86, Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Κλιματισμός κτιριακών χώρων και Στοιχεία 

υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων). 

• Τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς Ν.Ο.Κ. 

• Τους διεθνείς κανονισμούς DIN, εκτός εάν καλύπτονται  από τους παραπάνω ελληνικούς 

κανονισμούς. 

• Τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών, 

μηχανημάτων και οργάνων. 

• Τις οδηγίες που θα δοθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό, επί τόπου του έργου. 

• Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασία, που να 

ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόμοια κτίρια. 

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Οι εξωτερικές συνθήκες υπολογισμού (συνθήκες περιβάλλοντος) λήφθηκαν ως ακολούθως: 

α. Χειμώνας 

  Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 0 οC 
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  Σχετική υγρασία 90% 

Οι εσωτερικές συνθήκες υπολογισμού λήφθηκαν ως ακολούθως: 

α. Χειμώνας 

  Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 20 οC 

Υπολογισμός των  θερμαντικών φορτίων :  

Τα θερμαντικά φορτία των χώρων έχουν υπολογισθεί με πρόγραμμα Η/Υ που στηρίζεται στο 

DIN 4701. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για την θέρμανση όλων των χώρων του κτιρίου θα εγκατασταθεί σύστημα ψύξης-θέρμανσης. 

Πιο αναλυτικά, το κτίριο θα κλιματίζεται και θα θερμαίνεται με ανεξάρτητη εξωτερική 

κλιματιστική μονάδα τύπου VRF (Variable refrigerant flow) που θα τοποθετηθεί στο δώμα του 

κτιρίου και εσωτερικές μονάδες για ψύξη/θέρμανση τύπου επιδαπέδιας κονσόλας ή/και τύπου 

επίτοιχου split. 

Το σύστημα κλιματισμού αποκλειστικά με αέρα αποτελείται από μια μονάδα ενιαίου τύπου 

κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση στον περιβάλλοντα χώρο. 

Η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας θα γίνει πάνω σε ειδικά διαμορφωμένη μεταλλική 

βάση. Θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, επισκεψιμότητα και 

συντήρησή της. 

 

4.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Όλες οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου για φωτισμό, ρευματοδότες, παροχή 

συσκευών και μηχανημάτων, θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, 

δηλαδή 380V/220V. Η τροφοδοσία των εγκαταστάσεων του κτιρίου θα γίνει με τη σύνδεση του 

στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Σκοπός της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων είναι η αντικατάσταση των υπαρχόντων 

φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED υψηλής ενεργειακής κλάσης με 

όμοια τουλάχιστον φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδότηση του κτιρίου γίνεται με 

χαμηλή τάση από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

τροφοδότηση των καταναλώσεων φωτισμού του κτιρίου, προβλέπεται μέσω του υπάρχοντος 

Γενικού ηλεκτρικού πίνακα του κτιρίου που είναι τοποθετημένος στο ισόγειο του κτιρίου. Από 

τον Γενικό πίνακα θα τροφοδοτούνται οι υπόλοιποι πίνακες.  

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου προβλέπονται φωτιστικά σώματα με panel ή 

λαμπτήρες τεχνολογίας LED, ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κλάσης «Α».  
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