

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	<u>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>								
1	Δαπάνη για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	NET ΟΙΚ 010.1.2.1	001	ΟΙΚ1123 100,00%	t	35	8	280,00	
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ- A 10.7.1	002	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	700	0,35	245,00	
3	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ- A 20.5.1	003	ΟΙΚ 2124 100,00%	m3	10	6,6 * (4,5+2,1)	66,00	
4	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ- A 20.20	004	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	10	17,8 * (15,7+2,1)	178,00	
5	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. Καθαυρέσεις. Αποξήλωση ποδιών παραθύρων και επίστεψης στηθαίου δώματος	NET ΟΙΚ- A 20.30	005	ΟΙΚ 2171 100,00%	m3	20	0,9	18,00	
6	Από ξήλωση από μάρμαρο οποιονδήποτε διαστάσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ 022.20.1.1	006	ΟΙΚ 2236 100,00%	μμ	18	8	144,00	
7	Αποξήλωση μόνωσης δώματος	NET ΟΙΚ 022.22.2.2	007	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	350	3 * (2,6+0,4)	1.050,00	
8	Καθαυρέσεις. Καθαυρέσεις πλινθοδομών.	NET ΟΙΚ- A 22.4	008	ΟΙΚ 2222 100,00%	m3	5	15,7	78,50	
9	Καθαυρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων, σιδιρών, ή κουφωμάτων αλουμινίου.	NET ΟΙΚ 022.45.10	009	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	370	17	6.290,00	
10	Καθαυρέσεις. Καθαυρέση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ- A 22.10.1	010	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	10	30,1 * (28+2,1)	301,00	
11	Καθαυρέσεις. Καθαυρέση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ- A 22.20.1	011	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	220	7,9	1.738,00	
12	Καθαυρέσεις. Καθαυρέση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ- A 22.21.1	012	ΟΙΚ 2238 100,00%	m2	750	4,5	3.375,00	
13	Καθαυρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m² και έως 0,25 m²	NET ΟΙΚ- A 22.30.3	013	ΟΙΚ 2261.Γ 100,00%	Τεμ.	4	11,2	44,80	
Σε μεταφορά:								13.808,30	0,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								13.808,30	0,00
14	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.1.4	014	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	3	90	270,00	
15	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3	015	ΟΙΚ 3816 100,00%	m2	5	15,7	78,50	
16	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Οπτοπλινθοδομές.	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	016	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	10	1,01	10,10	
17	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-Α 46.1.2	017	ΟΙΚ 4622.1 100,00%	m2	12	19,5	234,00	
18	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	NET ΟΙΚ-Α 49.1.1	018	ΟΙΚ 3213 100,00%	m	33	16,8	554,40	
19	Κατασκευές από αλουμίνιο. Εξώθυρες αλουμινίου με θερμονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, ώστε να εξασφαλίζεται U<2,2w/m2K.Με αντοχή σε κρούσεις, για χρήση σε αίθουσες διδασκαλίας.	NET ΟΙΚ 065.5.1	019	ΟΙΚ 6502 100,00%	m2	22	300	6.600,00	
20	Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χώρων υγιεινής με πλήρωση ραμποτέ αλουμινίου.	NET ΟΙΚ 065.5.6	020	ΟΙΚ 6502 100,00%	m2	70	190	13.300,00	
21	Κατασκευές από αλουμίνιο. Εξώθυρες αλουμινίου μη θερμαινόμενων χώρων με ραμποτέ αλουμινίου, με ανοιγόμενο φεγγίτη στο πάνω μέρος και προστατευτικό κιγκλίδωμα εξωτερικά.	NET ΟΙΚ 065.5.7	021	ΟΙΚ 6502 100,00%	m2	17	250	4.250,00	
22	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα ανοιγόμενα, με φεγγίτη, με σύστημα θερμοδιακοπής, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24mm (κρύσταλλο 4mm, κενό 12mm κρύσταλλο laminate). Uw <=2,2W/m2K	NET ΟΙΚ 065.17.6.1 1	022	ΟΙΚ 6522 100,00%	m2	54	260	14.040,00	
23	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα, συρόμενα, μη χωνευτά με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες 4 εποχών..Με σταθερό φεγγίτη και σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται Uw=2,2w/m2K ή βέλτιστο	NET ΟΙΚ 065.19.10. 1	023	ΟΙΚ 6530 100,00%	m2	200	260	52.000,00	
24	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά για υποδοχή διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων. Με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται Uw<1,8w/m2K ή βέλτιστο.	NET ΟΙΚ 065.19.12	024	ΟΙΚ 6522 100,00%	m2	2	200	400,00	
25	Κατασκευές από αλουμίνιο. Σταθερές σίτες αερισμού.	NET ΟΙΚ 065.25.1	025	ΟΙΚ 6530 100,00%	m2	1	45	45,00	

Σε μεταφορά:	105.590,30	0,00
--------------	------------	------

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								105.590,30	0,00
26	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-Α 71.21	026	ΟΙΚ 7121 100,00%	m2	10	13,5	135,00	
27	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 3 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP3, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ 073.34.2.1	027	ΟΙΚ 7326.1 100,00%	m2	750	36	27.000,00	
28	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα για τη διαμόρφωση κλίσεων και την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cm για διαμορφωση κλίσεων και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου	NET ΟΙΚ 073.36.1.1	028	ΟΙΚ 7335 100,00%	m2	160	26	4.160,00	
29	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Διαμόρφωση ποδιάς παραθύρου με ρητινούχο τσιμεντόστοκο	NET ΟΙΚ 073.36.1.2	029	ΟΙΚ 7336 100,00%	m	100	16	1.600,00	
30	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.16.2	030	ΟΙΚ 7316 100,00%	m2	70	13,5	945,00	
31	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.33.2	031	ΟΙΚ 7331 100,00%	m2	220	33,5	7.370,00	
32	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET ΟΙΚ-Α 73.35	032	ΟΙΚ 7326.1 100,00%	μμ	3	4,5	13,50	
33	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί εσωτερικών, ήδη χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση οικολογικών χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET ΟΙΚ-Α 75.31.1	033	ΟΙΚ 7531 100,00%	m2	11	78,5	863,50	
34	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί εσωτερικών, ήδη χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση οικολογικών χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET ΟΙΚ 077.80.1.2 0	034	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	500	7	3.500,00	
35	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί εξωτερικών ήδη χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Σε οποιοδήποτε ύψος από το διαμορφωμένο έδαφος. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ 077.80.2.2 0	035	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	506	8,5	4.301,00	
36	Επισκευή - συντήρηση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	NET ΟΙΚ 077.97.1.2	036	ΟΙΚ 7336 100,00%	m2	160	70	11.200,00	
Σε μεταφορά:								166.678,30	0,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
Από μεταφορά:								166.678,30	0,00	
37	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	037	ΟΙΚ 7755 100,00%	m2	20	6,7	134,00		
38	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επένδυση στηθαίου με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρωση με ελαστομερή ασφατική στεγανωτική μεμβράνη τροποποιημένη με	NET ΟΙΚ 078.91.2	038	ΟΙΚ 7231 100,00%	μμ	5	12	60,00		
39	θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά με οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη λευκής ψηφίδας, βάρους 5kg/m2. Πιστοποιημένης αντοχής στους -10 C	NET ΟΙΚ 079.11.2.1	039	ΟΙΚ 7912 100,00%	m2	350	17	5.950,00		
40	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Σφράγιση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής. Πλήρωση του αρμού με ελαστομερές υλικό και τοποθέτηση ειδικού αρμοκάλυπτρου από προφίλ αλουμινίου με εύκαμπτο ελαστομερές ένθετο	NET ΟΙΚ 079.37.1	040	ΟΙΚ 7936 100,00%	μμ	30	50	1.500,00		
41	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-1	041	ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	60	1	60,00		
Αθροισμα Εργασιών :								174.382,30		174.382,30
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ										
1	Φωτιστικό σώμα πάνελ Led, ενδεικτικών διαστάσεων 120mmx 30mm, χρώματος φυσικού λευκού 3000K, απόδοσης 40W	ΑΤΗΕ Ν8974.1.7 .Α	042	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	300	105	31.500,00		
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 .1	043	ΗΛΜ 8 100,00%	m	30	17,55	526,50		
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 .1	044	ΗΛΜ 8 100,00%	m	80	18,85	1.508,00		
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 .1	045	ΗΛΜ 8 100,00%	m	60	30,55	1.833,00		
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	ΑΤΗΕ Ν8043.1.9 .1	046	ΗΛΜ 8 100,00%	m	20	32,5	650,00		
6	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	ΑΤΗΕ Ν8043.1.9	047	ΗΛΜ 8 100,00%	m	40	18,35	734,00		
7	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυπροπυλένιο DN20 έως DN25	ΑΤΗΕ Ν8043.4.5 .Α	048		m	150	15	2.250,00		
8	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ Ν8049.3.1	049		Τεμ.	8	36	288,00		
9	Μηχανοσφίφνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm	ΑΤΗΕ Ν8053.1	050	ΗΛΜ 8 100,00%	Τεμ.	3	30	90,00		
10	Υδρορρόφη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.1	051	ΗΛΜ 1 100,00%	Kg	50	15	750,00		
11	Υδρορρόφη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.3	052	ΗΛΜ 1 100,00%	Kg	50	14,26	713,00		

Σε μεταφορά:	40.842,50	174.382,30
--------------	-----------	------------

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								40.842,50	174.382,30
12	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m	ATHE N8066.1.4	053	ΗΛΜ 10 100,00%	Τεμ.	2	121	242,00	
13	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	ATHE N8066.2.1	054	ΗΛΜ 10 100,00%	Τεμ.	2	214,91	429,82	
14	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	ATHE N8066.2.2	055	ΗΛΜ 10 100,00%	Τεμ.	2	255,54	511,08	
15	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 60cm X 70cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	ATHE N8066.2.3	056	ΗΛΜ 10 100,00%	Τεμ.	2	346,54	693,08	
16	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ATHE 8072	057	ΗΛΜ 29 100,00%	Kg	100	2,3	230,00	
17	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8101.1	058	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	80	13,23	1.058,40	
18	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8138.1.2	059	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	5	8,96	44,80	
19	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8138.4.2	060	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	30	15	450,00	
20	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με σταθερό ρουζούνι για ΑΜΕΑ Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE N8141.1.1	061		Τεμ.	1	142	142,00	
21	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ATHE 8151.2	062		Τεμ.	45	192,13	8.645,85	
22	Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου και του αναλογούντος υδραυλικού δικτύου	ATHE N8151.3	063		Τεμ.	45	50	2.250,00	
23	Αποξήλωση νιπτήρα αποχωρητηρίου και του αναλογούντος υδραυλικού δικτύου	ATHE N8151.4	064		Τεμ.	30	30	900,00	
24	Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	ATHE N8152	065	ΗΛΜ 5 100,00%	Τεμ.	1	200	200,00	
25	Λεκάνη W.C αναπήρων	ATHE N8153	066		Τεμ.	1	250	250,00	
26	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ATHE 8160.1	067	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	30	158,49	4.754,70	
27	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ATHE N8160.13	068	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	1	350	350,00	
28	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	ATHE 8168.2	069	ΗΛΜ 13 100,00%	Τεμ.	30	25	750,00	
29	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm	ATHE 8732.1.2	070	ΗΛΜ 41 100,00%	m	45	3,19	143,55	
30	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm2	ATHE 8766.3.1	071	ΗΛΜ 46 100,00%	m	45	5,07	228,15	
31	Διακόπτης στεγανός IP44, χωνευτός εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ATHE N8811.1.1	072	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	4	10	40,00	
32	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A -	ATHE 8827.3.2	073	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	2	11	22,00	
Σε μεταφορά:								63.177,93	174.382,30

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								63.177,93	174.382,30
33	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm	ATHE 8840.1.2	074	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	1	190,45	190,45	
34	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS	ATHE 8915.1.2	075	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	2	9,07	18,14	
35	Μονοπολικός Εντάσεως 10 A Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS	ATHE 8915.1.3	076	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	2	10,04	20,08	
36	Μονοπολικός Εντάσεως 16 A Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής	ATHE N8918.1.2	077		Τεμ.	1	32	32,00	
37	Διπολικός 30 ma 2 x 40 A Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής	ATHE N8918.1.3	078		Τεμ.	1	35	35,00	
38	Διπολικός 30 ma 2 x 63 A Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής	ATHE N8918.2.1	079		Τεμ.	1	38	38,00	
39	Τετραπολικός 30 ma 4 x 25 A Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής	ATHE N8918.2.2	080		Τεμ.	1	42	42,00	
40	Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής	ATHE N8918.2.3	081		Τεμ.	1	55	55,00	
41	Τετραπολικός 30 ma 4 x 63 A Φωτιστικό σώμα, τύπου σκαφάκι, με δύο λαμπτήρες Led, στεγανό IP65, οροφής ή αναρτημένο με κάλυμα από διάφανο πολυκαρβονικό, μήκους 60 cm	ATHE N8974.4.2	082	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	8	60	480,00	
42	Φωτιστικό σώμα, τύπου σκαφάκι, με δύο λαμπτήρες Led, στεγανό IP65, οροφής ή αναρτημένο με κάλυμα από διάφανο πολυκαρβονικό, μήκους 120 cm	ATHE N8974.4.3	083	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	8	80	640,00	
43	Φωτιστικό σώμα με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) με λαμπτήρα LED	ATHE N9371.4	084		Τεμ.	10	45	450,00	
44	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	ATHE N9383.A	085		Τεμ.	690	15	10.350,00	
Αθροισμα Εργασιών :								75.528,60	75.528,60
Σε μεταφορά:								0,00	249.910,90

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	249.910,90

Εργασίες Προυπολογισμού		249.910,90
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	44.983,96
Σύνολο :		294.894,86
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	44.234,23
Σύνολο :		339.129,09
Ποσό για αναθεωρήσεις		23.774,13
Σύνολο :		362.903,22
Φ.Π.Α (%)	24,00%	87.096,77
Στρογγυλοποίηση		0,01
Γενικό Σύνολο :		450.000,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΚΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός