
 

       

 

                     Βόλος 03 /07 /2025 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

               

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων 

μετά τις καταστροφές που υπέστησαν από τα ακραία πλημμυρικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου 2023 

Daniel και Elias. Τα ακραία μετεωρολογικά γεγονότα προκάλεσαν την υπερχείλιση των ρεμάτων 

που διέρχονται μέσα από το Πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Βόλου και την κατάκλιση 

μεγάλων τμημάτων της πόλης με φερτές ύλες και όμβρια ύδατα.  

Συνέπεια της ανωτέρω κατάστασης που δημιουργήθηκε είναι η καταστροφή μεγάλου 

τμήματος των οδοστρωμάτων καθώς με την κατάκλισή τους από τα όμβρια και τις φερτές ύλες 

προκλήθηκαν σημαντικές φθορές όπως σπασίματα τύπου αλιγάτορα, ζυμώσεις, υποχωρήσεις, 

ανασηκώσεις, σπασίματα κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων και σε πλήθος περιπτώσεων ολική 

καταστροφή. Η καταγραφή που πραγματοποιήθηκε κατά τον έλεγχο των οδών, οδήγησε στην 

σύνταξη της παρούσας μελέτης, η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης των 

οδοστρωμάτων ώστε να έρθουν στην πρότερη κατάσταση τους.    

Οι  προβλεπόμενες εργασίες  αφορούν  την ανακατασκευή των οδοστρωμάτων στις θέσεις 

όπου αυτό είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, ενώ στις υπόλοιπες θα γίνει αποκατάσταση της 

ασφαλτικής στρώσης με φρεζάρισμα και νέο τάπητα. Σε κάθε οδό που θα γίνεται αποκατάσταση η 

ανάδοχος θα πραγματοποιεί υψομετρική μελέτη της για την βέλτιστη προσαρμογή των 

υψομέτρων των οδών στην υφιστάμενη κατάσταση.  

Ως σύνοδες εργασίες προβλέπονται η αποκατάσταση των πεζοδρομίων, των 

κρασπεδορείθρων και των πλακοστρώσεων όπου αυτές υπέστησαν βλάβες, η αποκατάσταση των 

σκυροδετημένων οδών και η κατασκευή μικρών τοιχίων αντιστήριξη όσες θέσεις απαιτούνται 

κυρίως στις παρυφές του Πολεοδομικού συγκροτήματος. Στη μελέτη περιλαμβάνονται οι 

απαιτούμενες αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου και Ν. Ιωνίας. 

 Στην παρούσα μελέτη δεν αντιμετωπίζονται παρόχθιες οδοί σε θέσεις που έχουν 

καταρρεύσει τα πρανή των ρεμάτων όπως και θέσεις που απαιτούνται τεχνικά έργα 

(αντιπλημμυρικά, έργα αντιστήριξης πρανών κλπ),  που προϋποθέτουν να μελετηθούν ενδελεχώς 

για να προκύψουν οι απαιτούμενες επεμβάσεις.  



 Η ανάδοχος θα αποτυπώσει όλες τις βλάβες των οδών και θα τις θέσει υπόψη της 

επίβλεψης για την επιλογή της βέλτιστης τεχνικά λύσης αποκατάστασης. 

Οι θέσεις που έχουν καταγραφεί προς αποκατάσταση παρουσιάζονται στην λίστα που 

ακολουθεί, η οποία δύναται να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με την εξέλιξη των βλαβών των 

οδοστρωμάτων που έχουν καταγραφεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου.  

H δαπάνη του έργου προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 3.912.144,51 € για εργασίες, 

συν 120.113,55 € για την αναθεώρηση και 967.741,93 € για Φ.Π.A. ήτοι σύνολο 5.000.000,00 

ευρώ. 

 

ΛΙΣΤΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  

 Ιωλκού (κατά τμήματα) 

 Βυζαντίου 

 Μυτιλήνης 
 Παράδρομος 4ου Χλμ Εθνικής οδού 

Βόλου Λάρισας 
 Ιερέως Στεφάνου Σπύρου 

 Κομνηνού 

 Ροστώβ 

 Απόλλωνος 
 Γεωργαλά (Νέες Παγασές) 
 Δουλκέρογλου 
 Γιασεμιών/Αμφανών (Αγ. Στέφανος) 
 Δορυλαίου 
 Αχιλλέως 
 Χείρωνος 
 Σπ. Σπυρίδη 

 Στρατηγού Μακρυγιάννη 

 Υψηλάντου 

 Λαρίσης  (κατά τμήματα) 

 Πυράσσου 
 Καισαρείας 
 Εγγλεζονησίου 

 Μαυρογένους 
 

 

 

 

 

 

 

 Αθηνών  
 Σκουφά 

 Παπάγου 

 Θρακών 
 Στρατηγού Ιωάννου 

 Περίνθου 

 Βότση 

 Χρ. Λούλη 

 Αγ. Δημητρίου 

 Αδμήτου 

 Καποδιστρίου 

 Βερναρδάκη 

 Κουντουριώτου 
 Σεφέρη 

 Λυδίας 
 Λαχανά 

 Ελασσόνος 
 Προύσης 
 Μπότσαρη 

 Ζαλόγγου 

 Δημοκρατίας 
 Χρ. Σμύρνης 
 Ρήγα Φεραίου 

 Αλιβέρι (τοπικές οδοί)  

 
 

 

 

 

 

Βόλος,     -    - 2025 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

 

 

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 

 

 

ΕΛΕΝΗ  ΠΡΟΒΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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