

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες επισκευής – ανακατασκευής καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας, τα οποία βρίσκονται μπροστά σε δημόσια κτήρια, κοινοχρήστους χώρους, πλατείες κλπ., καθώς και κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ (ράμπες) στις θέσεις που απαιτούνται. Μετά το τέλος κάθε εργασίας σκυροδέτησης ή πλακόστρωσης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του χώρου εργασίας (σκούπισμα και πλύσιμο).

Θα γίνουν εργασίες κατασκευή και ανακατασκευής πλακοστρώσεων, λιθόστρωτων, καθώς και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων στις Ενότητες:

- α) Δ.Ε. Αρτέμιδος στον Άγιο Λαυρέντιο και Άγιο Βλάσιο
- β) Δ.Ε. Ιωλκού στον Ιωλκό, Άνω Βόλο, Άγιο Ονούφριο
- γ) Δ.Ε. Αγριάς στη Δράκεια (πλατεία Μεταδογένη)
- δ) Δ.Ε. Αγχιάλου στην πλατεία και στο Δημαρχείο
- ε) στην Πορταριά, επισκευή κεντρικού καλντεριμιού και στο Κατηχώρι
- στ) στην Μακρινίτσα σε τοπικές οδούς Κουκουράβας
- ζ) στις Γλαφυρές στην κεντρική πλατεία

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες και ο τρόπος επισκευής – αποκατάστασης, θα καθορίζονται από την Υπηρεσία με πίνακες εργασιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Η προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο.

Δεδομένου ότι πρόκειται για έργο είναι συντήρησης, οι ποσότητες εργασιών που περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου ενδέχεται να μεταβληθούν σύμφωνα με τις άμεσες ανάγκες που θα προκύπτουν κατά την φάση εκτέλεσης της εργολαβίας πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στο Βόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η όχληση καθ' όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επείγοντων περιστατικών. Η ανταπόκριση του στα επείγοντα περιστατικά πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας μέρας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποτροπή κινδύνου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα όπου αυτό απαιτείται για την αποτροπή κινδύνου ή ατυχήματος, αφού ενημερώσει πρώτα την Υπηρεσία. Επίσης θα ασφαλίσει υποχρεωτικά το έργο σύμφωνα με άρθρο 28.3 της ΕΣΥ.

Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν' ανέλθει στο ύψος των 314.188,28 € για εργασίες, συν 8.392,36 € για την αναθεώρηση και 77.419,35 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 400.000,00 ευρώ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Βόλος, - - 2023
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ