

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ**

Αρ. Μελέτης: 11 /2022

Κ.Α.: 30.7333.057

CPV 45233120-6

ΜΕΛΕΤΗ
του έργου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΑΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ
ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Π/Υ: 400.000,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες επισκευής – ανακατασκευής καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας, τα οποία βρίσκονται μπροστά σε δημόσια κτήρια, κοινοχρήστους χώρους, πλατείες κλπ., καθώς και κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ (ράμπες) στις θέσεις που απαιτούνται. Μετά το τέλος κάθε εργασίας σκυροδέτησης ή πλακόστρωσης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του χώρου εργασίας (σκούπισμα και πλύσιμο).

Θα γίνουν εργασίες κατασκευή και ανακατασκευής πλακοστρώσεων, λιθόστρωτων, καθώς και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων στις Ενότητες:

- α) Δ.Ε. Αρτέμιδος
- β) Δ.Ε. Ιωλκού
- γ) Δ.Ε. Αγριάς
- δ) Δ.Ε. Αγχιάλου καθώς και
- ε) στην Πορταριά
- στ) στην Μακρινίτσα
- ζ) στις Γλαφυρές

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες και ο τρόπος επισκευής – αποκατάστασης, θα καθορίζονται από την Υπηρεσία με πίνακες εργασιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Η προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο.

Δεδομένου ότι πρόκειται για έργο είναι συντήρησης, οι ποσότητες εργασιών που περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου ενδέχεται να μεταβληθούν σύμφωνα με τις άμεσες ανάγκες που θα προκύπτουν κατά την φάση εκτέλεσης της εργολαβίας πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στο Βόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η όχληση καθ' όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επείγοντων περιστατικών. Η ανταπόκριση του στα επείγοντα περιστατικά πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας μέρας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποτροπή κινδύνου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα όπου αυτό απαιτείται για την αποτροπή κινδύνου ή ατυχήματος, αφού ενημερώσει πρώτα την Υπηρεσία. Επίσης θα ασφαλίσει υποχρεωτικά το έργο σύμφωνα με άρθρο 28.3 της ΕΣΥ.

Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν' ανέλθει στο ύψος των 313.796,34 € για εργασίες, συν 8.784,30 € για την αναθεώρηση και 77.419,35 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 400.000,00 ευρώ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Βόλος, - - 2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ