

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες επισκευής, κατασκευής & ανακατασκευής πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και κρασπεδόρειθρων, τα οποία βρίσκονται μπροστά σε δημόσια κτήρια, κοινόχρηστους χώρους, πλατείες κλπ., τοίχοι καθώς και κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ (ράμπες). Μετά το τέλος κάθε εργασίας σκυροδέτησης ή πλακόστρωσης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του χώρου εργασίας (σκούπισμα και πλύσιμο).

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες και ο τρόπος επισκευής – αποκατάστασης, θα καθορίζονται από την Υπηρεσία με πίνακες εργασιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Η προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο. Δεδομένου ότι πρόκειται για έργο είναι συντήρησης, οι ποσότητες εργασιών που περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου ενδέχεται να μεταβληθούν σύμφωνα με τις άμεσες ανάγκες που θα προκύπτουν κατά την φάση εκτέλεσης της εργολαβίας πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι εργασίες αφορούν πλακοστρώσεις παρόδων και επισκευή πεζοδρομίων επί κοινοχρήστων χώρων και θα εκτελεστούν:

στο Δήμο Βόλου και Ν. Ιωνίας,

στη Δ.Ε. Αγριάς,

στη Δ.Ε. Αρτέμιδας,

στη Δ.Ε. Πορταριάς,

στη Δ.Ε. Αισωνίας και

στη Δ.Ε. Αγχιάλου

Επίσης, ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στο Βόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η όχληση καθ' όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η ανταπόκριση του στα επείγοντα περιστατικά πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας μέρας , ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποτροπή κινδύνου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα όπου αυτό απαιτείται για την αποτροπή κινδύνου ή ατυχήματος, αφού ενημερώσει πρώτα την Υπηρεσία. Επίσης θα ασφαλίσει υποχρεωτικά το έργο σύμφωνα με άρθρο 28.3 της ΕΣΥ.

Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες.

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν' ανέλθει στο ύψος των 313.489,13 € για εργασίες, συν 9.091,52 € για την αναθεώρηση και 77.419,36 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 400.000,00 ευρώ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Βόλος, - - 2023
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ