

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες επισκευών ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας.

Οι βασικές εργασίες που θα γίνουν είναι η απόξεση του παλαιού ασφαλτικού των οδοστρωμάτων (φρεζάρισμα) και η ασφαλτόστρωση των οδών. Το βάθος φρεζαρίσματος θα καθορίζεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης όπου κρίνεται απαραίτητο θα προηγείται τοπική επισκευή των οδών.

Μετά το τέλος κάθε εργασίας ασφαλτόστρωσης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του δρόμου (σκούπισμα και πλύσιμο).

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες θα καθορίζονται από την Υπηρεσία στους πίνακες εργασιών.

Η προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο.

Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες.

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν' ανέλθει στο ύψος των 8.061.695,24 € για εργασίες, συν 2.820,89 € για την αναθεώρηση και 1.935.483,87 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 10.000.000,00 ευρώ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Βόλος, - - 2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΩΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΟΥ»**

α/α	ΟΔΟΣ
1	Κ. Καρτάλη (Αναλήψεως-Μαβίλη)
2	Κ. Καρτάλη (Αργοναυτών-Αναλήψεως)
3	Φιλικής Εταιρίας (Δερβενακίου-Αθηνών)
4	2ας Νοεμβρίου (Παγασών-Ζάχου)
5	2ας Νοεμβρίου (κόμβο Δημαρχείου-Παγασών)
6	Μαβίλη (Κ. Καρτάλη-Ιωλκού)
7	Επτά Πλατανίων (Παγασών-νεκροταφείο Μαιάνδρου)
8	Λαμπράκη (κόμβο ΚΤΕΛ-κόμβο Δημαρχείου)
9	Πολυμέρη (Φιλελλήνων-Άναυρο)
10	Ιάσονος (Λαμπράκη-Φιλελλήνων)
11	Λ. Ειρήνης (Ζάχου-Μαιάνδρου)
12	Αθηνών (Πευκακίων-Ηρ. Πολυτεχνείου)
13	Παγασών (Αναλήψεως-Παπαδιαμάντη)
14	Σάμου (Εθν. Αγώνων-Περίνθου)
15	Πάριδος (Δαβάκη-Περίνθου)
16	Δορυλαίου (Ελ. Βενιζέλου-Λ. Ειρήνης)
17	Παρασκευοπούλου (Καραμπατζάκη-Φυτόκου)
18	Φυτόκου (Πολυτεχνείου-Περ. Οδός)
19	Γ. Δήμου (Ζάχου-Ροστώβ)
20	Ροστώβ (Γ. Δήμου-Απόλλωνος)
21	Απόλλωνος (Αγ. Δημητρίου-Ροστώβ)
22	Μπότσαρη (Λαρίσης-Ιερολοχιτών)
23	Παπαρήγα (Ιερολοχιτών-Μαιάνδρου)
24	Δημητριάδος (Φιλελλήνων-2ας Νοεμβρίου)
25	Ελευθ. Βενιζέλου (Ν.Ιωνία) (Περιφ.οδό-Αγχιάλου)
26	Μελ. Μερκούρη (Καζανακι-Μανδηλαρά)
27	Σταδίου (Μανδηλαρά-Αγίου Διονυσίου)
28	Χρ. Λούλη (Γανοχώρας-Σινώπης) Ν. Ιωνία
29	Δημοκρατίας (Θράκης- Επτά Πλατανίων)
30	Μυτιλήνης (Βυζαντίου-Κασσάνδρας) Ν. Ιωνία
31	Κασσαβέτη (Οδυσ. Ελύτη-Δημητριάδος)
32	Βυζαντίου (Παπαρήγα-Μυτιλήνης) Ν.Ιωνία
33	Δοξοπούλου (Ελευθ.Βενιζέλου-Φυτόκου) Ν. Ιωνία
34	Μαγνήτων (Κ. Καρτάλη-Φιλιππίδη)
35	Δρχ. Γεωργιάδου (Παγασών-Φ.Ιωάννου)
36	Κωνσταντά (Παγασών-Φιλιππίδη)
37	Κουντουριώτου (Παπαδιαμάντη-Περ. Οδό)
38	Βασσάνη (Αναλήψεως-2ας Νοεμβρίου)
39	Περραιβού (Τσοποτού-Γ. Δήμου)
40	Θειρών (Αναπαύσεως-Παρασκευοπούλου)
41	Παπάγου (Αναπαύσεως-Παρασκευοπούλου)
42	Προποντίδος (Ελ. Βενιζέλου - Μυτιλήνης)
	Από Αναλήψεως προς Πολυμέρη τα τμήματα οδών:
43	Οδός Αντωνοπούλου (από Αναλήψεως)

44	Οδός Σπυρίδη (από Αναλήψεως)
45	Οδός Δον Δαλεζίου (από Αναλήψεως)
46	Οδός Αγ. Νικολάου (από Αναλήψεως)
47	Οδός Γκλαβάνη (από Αναλήψεως)
48	Οδός Κουμουνδούρου (από Αναλήψεως)
49	Οδός Όγλ (από Αναλήψεως)
50	Οδός Γαμβέτα (από Αναλήψεως)
51	Οδός Μαυροκορδάτου (από Αναλήψεως)
52	Οδός Φιλελλήνων (από Πολυμέρη)
53	Οδός Ι. Καρτάλη (από Αναλήψεως)
54	Οδός Δεληγιώργη (από Αναλήψεως)
55	Οδός Τρικούπη (από Αναλήψεως)
56	Οδός Σταθά (από Αναλήψεως)
57	Οδός Νικοτσάρα (από Αναλήψεως)
58	Οδός Βλαχάβα (από Αναλήψεως)
59	Οδός Περαιβού (από Αναλήψεως)
60	Οδός Καραϊσκάκη (από Αναλήψεως)
61	Οδός Κανάρη (από Αναλήψεως)
62	Οδός Ι. Φιλίππου (κάτω από Αναλήψεως)
63	Οδός Κίτσου Μακρή
	Από Αναλήψεως προς Δημητριάδος τα τμήματα οδών:
64	Οδός Π. Μελά (Γ. Καρτάλη - Δημητριάδος)
65	Οδός Κουταρέλια (από Αναλήψεως)
66	Οδός Χατζηαργύρη (από Αναλήψεως)
67	Οδός Κοραή (από Αναλήψεως)
68	Οδός Ροζού (από Αναλήψεως)
69	Οδός Αθ. Διάκου (από Αναλήψεως)
70	Οδός Μεταμορφώσεως (από Αναλήψεως)
71	Οδός 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ (από Αναλήψεως)
72	Οδός Μακρινίτσης (από Αναλήψεως)
73	Οδός Βασάνη (από Αναλήψεως)
74	Οδός Κρίτση (από Αναλήψεως)
75	Οδός Κουντουριώτου (από Αναλήψεως)
76	Οδός Γλάδστωνος (από Παγασών)
77	Οδός Γάτσου (από Αναλήψεως)
78	Οδός Καποδιστρίου

Βόλος, - - 2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

